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ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 PROCESSO Nº 162/2015 
 

 

1. Declaro que as despesas resultantes da licitação supram mencionadas têm adequação orçamentária e 

financeira com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento para o corrente 

exercício. 

 

2. Estando legalmente previstas as despesas, consequentemente isso será o suficiente para absorção do 

impacto orçamentário-financeiro. 

 

 

Prefeitura Municipal de Areado, em 01 de dezembro de 2015. 

 

 

Marcio Mariano Alexandre 

Assistente Financeiro e Contábil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 

    Estado de Minas Gerais 

 

 

 2 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE: Tomada de preços nº 002/2015, Processo nº 162/2015. 

TIPO: Menor Preço. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta/preço global. 

 

1 - PREÂMBULO  

 

A Prefeitura Municipal de Areado, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que receberá até as 13:00 horas do dia 23/12/2015, no Protocolo Geral, com endereço à Praça 

Henrique Vieira, nº 25, Centro, nesta cidade, os envelopes de "DOCUMENTAÇÃO e "PROPOSTA", 

para a Licitação supramencionada, com abertura prevista para às 13:10 horas do dia 23/12/2015 na 

Sala de Licitação do endereço acima. A presente licitação reger-se-á pelas disposições constantes da 

Lei Federal nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 8.883/94, demais disposições legais e regulamentares 

vigentes e pelas normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

2 - DO OBJETO E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO/FORNECIMENTO 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de construção civil para 

construção da 2ª etapa do Centro de Referência de Assistência Social. 

 

2.1 - Integra este Edital, independentemente de transcrição, o(s) seguinte(s) Anexo(s): 

 

(x) Condições especiais para a execução da obra de engenharia. (ANEXO I); 

(x) Memoriais Descritivos/Memoria de Cálculo, Composição do BDI, Encargos Sociais, Placa, 

QCI-OGU (ANEXO II); 

(x) Declaração relativa ao Decreto Federal nº 4.358/02 (ANEXO III); 

(x) Proposta padronizada (ANEXO IV); 

(x) Documento de Credenciamento (ANEXO V); 

(x) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte e de Aceitação das Normas da Lei de Regência (ANEXO VI); 

(x) Minuta de Contrato (ANEXO VII). 

(x) Planilha Técnica Orçamentária (ANEXO VIII) 

(x) Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO IX) 

(x) Itens da composição 6.1.1 porta de 250x210 (ANEXO X) 

(x) Itens da composição 6.1.2 porta de 200x210 (ANEXO XI) 

(x) QCI-OGU (ANEXO XII) 

(x) Localização em relação ao centro urbano (ANEXO XIII) 

(x) Topográfico (ANEXO XIV) 

(x) Planta Situação Locação (ANEXO XV) 

(x) Projeto arquitetônico-PART 1 (ANEXO XVI) 

(x) Projeto arquitetônico-PART 2 (ANEXO XVII) 

(x) Projeto Estrutural-PART 1 (ANEXO XVIII) 

(x) Projeto Estrutural-PART 2 (ANEXO XIX) 

(x) Projeto Estrutural-PART 3 (ANEXO XX) 

(x) Projeto ELÉTRICO (ANEXO XXI) 

(x) Projeto HIDRO SANITÁRIO-PART 1 (ANEXO XXII) 
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(x) Projeto HIDRO SANITÁRIO-PART 2 (ANEXO XXIII) 

(x) Prevenção e Combate a Incêndio (ANEXO XXIV) 

(x) Drenagem Pluvial (ANEXO XXV) 

(x) Cronograma a ser preenchido junto a proposta (ANEXO XXVI) 

(x) BDI a ser apresentado junto a proposta (ANEXO XXVII) 

(x) Orientação BDI a ser respeitado (ANEXO XXVIII) 

 

3 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 

 

3.1 - O prazo para a execução da obra será de 6 (seis) meses a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado se houver interesse entre as partes.  

 

3.1.1 - A PREFEITURA convocará a adjudicatária que deverá, se for o caso, assinar o Termo 

de Contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente (Autorização de Fornecimento), 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação. 

 

 

4 - DAS PENALIDADES 

 

4.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o Instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas na Lei 8.666/93, com a redação da Lei nº 

8.883/94. 

 

4.2 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas sanções legais, a saber: 

 

I) Advertência; 

 

II) multa administrativa conforme a infração, não excedendo, em seu total o equivalente a 20% (vinte 

por cento) do valor total do Contrato cumulável com as demais sanções; 

 

III) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

IV) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da 

Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

 

5 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA" 

 

5.1 - No local, data e horário indicado no Preâmbulo, as licitantes deverão protocolar a 

"Documentação" e a "Proposta", em envelopes indevassáveis, lacrados, contendo em sua parte externa 

e fronteira, além da Razão Social da licitante, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº 1 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

“ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO 162/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 

PREFEITURA DE AREADO - ESTADO DE MINAS GERAIS 

A/C DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

ENVELOPE Nº 2 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 “ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL” 

PROCESSO LICITATÓRIO 162/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 

PREFEITURA DE AREADO - ESTADO DE MINAS GERAIS 

A/C DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

5.2 - Expirado o prazo para a entrega dos envelopes supracitados, não serão admitidas quaisquer 

retificações nas propostas apresentadas. 

 

 

5.3 - Os envelopes entregue em local ou horário diferente do especificado, não serão objeto de 

julgamento pela Comissão de Licitação, sendo vedada a participação de licitante retardatária. 

 

5.4 - A apresentação de conteúdo diverso do especificado no subtítulo da parte externa do envelope 

acarretará a desclassificação da licitante. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

legalmente constituídas, portadoras da documentação constante do item 9 (nove) deste edital e que 

atendam às condições fixadas neste Edital e seus Anexos, partes integrantes da presente Licitação. 

 

6.2 - É vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 

subcontratação ou formas assemelhadas.  

 

6.3 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, 

seus anexos e Instrumentos, bem como a observância dos Regulamentos, Normas e das Disposições 

Legais pertinentes. 

 

7 - DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - Será solicitada as licitantes a participação nas sessões, por seu representante legal ou através de 

representante devidamente credenciado. 
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7.2 - O participante, sem poderes de representação, não terá legitimidade para defender os interesses 

da licitante, assinar atas e solicitar consignação de observações que eventualmente julguem 

necessárias. 

 

8 - IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.1 - Não poderão participar da presente licitação, as licitantes que se enquadrar em uma ou mais das 

situações a seguir: 

 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal; 

 

b) Estejam sob o regime de falência ou concordata; 

 

c) entre cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco pôr cento) do capital 

com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja 

dirigente, funcionário ou servidor público municipal. 

 

8.1.1 - Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob 

pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

 

 

 

 

9 - DA DOCUMENTAÇÃO (HABILITAÇÃO) 

 

 

9.1 - O envelope nº 01, da "DOCUMENTAÇÃO", deverá conter: 

 

9.1.1 - Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de 

Areado, situada na Praça Henrique Vieira, nº 25, Centro – Areado/MG, feito em 

obediência à Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. Obs.: O cadastramento deverá 

ser feito até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, conforme lei 

8.666/93. 

 

          9.1.1.1 - A Comissão de Licitação deverá verificar a autenticidade das CND’s do INSS e 

          CRF do FGTS via Internet.  

                        

9.1.2 - Declaração relativa ao Decreto Federal 4.358/02; 

 

9.1.3 - Prova de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de 

nível superior, detentor de responsabilidade técnica civil, por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes (A comprovação poderá ser feita através do contrato social 

da empresa, em caso de sócio ou diretor, ou, se empregado, através da Folha de Registro 
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de Empregado, ambas, acompanhadas de declaração firmada pelo responsável 

técnico de que se responsabilizará pela execução e fiscalização da obra até o seu término); 

9.1.4 - Prova de registro e quitação da licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU). 

 

9.1.5 - No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente visado pelo CREA ou pelo CAU, que 

comprove ter o responsável técnico pela empresa executado obra semelhante em 

características e quantidades mínimas do objeto licitado ou de complexidade igual ou 

superior. 

 

9.1.6 - Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do patrimônio líquido 

mínimo de 10% sobre o valor estimado da contratação, conforme art. 31, §§ 2º e 3º da Lei 

Federal nº 8.666/93. Esta comprovação poderá ser através da apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social ou alterações do 

Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial ou Certificado simplificado 

da Junta Comercial que aponte aquele capital mínimo; 

 

9.1.7 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

 

 

9.1.7.1 - A Comissão poderá aceitar a apresentação de balanço patrimonial 

anterior quando o balanço do último exercício encontrar-se dentro do prazo de 

apresentação aos órgãos de fiscalização, caso em que será atualizado e 

acompanhado dos balancetes dos últimos três meses da data do certame. 

 

9.1.8 - Comprovação da situação financeira do licitante, atestada por documento assinado 

por profissional legalmente habilitado, demonstrando que a empresa apresenta "Índice 

de Liquidez Geral (ILG)" e "Índice de Liquidez Corrente (ILC)" iguais ou superiores a 

1,0 (um), calculados pelas fórmulas abaixo: 

 

ILG=Circulante Ativo + Realizável a Longo Prazo    > 1,0 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ILC = Ativo Circulante       > 1,0 

          Passivo Circulante 

 

9.1.9 Regularidade fiscal e trabalhista 
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Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

de Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

 

9.1.10 - Atestado de visita técnica expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, assinado por este e pelo engenheiro ou proprietário responsável pela licitante. A 

visita técnica deverá ser agendada com a Arquiteta e Urbanista Mayra Junqueira Pereira 

Aguiar, pelo telefone (35) 3293-1333, de Segunda a Sexta Feira no máximo até o dia 

21/12/2015.  

 

9.2 - Para o cumprimento dos sub-itens 9.1.7 e 9.1.8, quando a empresa participante for pessoa jurídica 

optante pelo "SIMPLES", deverá, primeiramente comprovar a sua condição de inscrita no sistema 

SIMPLES, através de declaração assinada pelo responsável contábil da empresa e cumulativamente 

apresentar, em substituição ao balanço patrimonial a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica, do último exercício. 

 

9.3 - Os documentos enumerados nos sub-itens acima, poderão ser apresentados no respectivo original, 

por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou por cópia 

reprográfica para autenticação no ato de abertura, pela Comissão de Licitação, à vista do original que 

será devolvido. 

 

9.4 - Os documentos que exijam prazo de validade deverão estar em vigor na data marcada para a 

abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO". 

 

9.5 - A Certidão Negativa de Falência e Concordata, se não indicar o vencimento, terá validade de 90 

(noventa) dias a contar de sua emissão. (Se estiver valida no CRC, não será necessário apresentá-la). 

 

9.6 - Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, relativamente aos documentos 

exigidos nesta Licitação, se existir após a data de sua emissão, algum fato superveniente que impeça a 

habilitação, inclusive quanto aos impedimentos previstos no item 8 e subitens. 

 

 

10 - DA PROPOSTA 

 

10.1 - O envelope nº 02, "PROPOSTA", deverá conter: 

 

10.1.1 - Proposta em 01 (uma) via, datilografada ou impressa, legível, datada, assinada e 

rubricada em todas as suas páginas e anexos, pelo representante legal da licitante, não podendo 

conter emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

 

10.1.2 - Para elaboração da proposta deverão ser observadas as especificações constantes deste 

Edital e seus Anexos. 

 

10.1.3 - A proposta deverá conter: 
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10.1.3.1 - Preço pela execução da obra de engenharia fixo e irreajustável, expresso 

em reais, acompanhada de planilha de composição de custo com detalhamento da 

composição analítica do BDI com percentual utilizado na proposta e Cronograma 

físico financeiro, conforme anexo IV, XXVI, XXVII. 
 

10.1.4 - Os preços deverão ser cotados com a inclusão de todas as despesas com impostos, 

encargos sociais e fiscais, bem como quaisquer outras despesas que porventura venham 

ocorrer, que correrão à conta do contratado. 

 

10.1.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos iniciando-se na 

data marcada para abertura dos envelopes de "DOCUMENTAÇÃO". 

 

11 - DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 - No local, data e horário indicado no Preâmbulo para abertura desta Licitação, as licitantes que se 

fizerem representadas, apresentarão os documentos de credenciamento. 

 

11.1.1 - O não comparecimento do representante legal da licitante ou do seu representante, 

devidamente credenciado, não impedirá sua participação na licitação, mas acarretará a 

preclusão do direito de manifestar durante os procedimentos licitatórios. 

 

11.2 - Caso os envelopes de "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA" não sejam abertos na mesma 

sessão, todos os envelopes serão rubricados pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes, 

para garantir a inviolabilidade dos mesmos. 

 

11.3 - A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e julgamento da 

DOCUMENTAÇÃO na mesma sessão de abertura ou em outra, em data por ela fixada e divulgada 

entre as participantes. 

 

11.4 - Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a DOCUMENTAÇÃO 

solicitada ou apresentarem-na com vício, bem como as que não atenderem a quaisquer requisitos exi-

gidos para a habilitação. 

 

11.5 - O resultado da habilitação será comunicado pelo Presidente da Comissão de Licitação na 

Reunião de Julgamento desta fase, registrando em ata o nome das licitantes habilitadas e das inabi-

litadas e os motivos da inabilitação, oportunidade em que franqueará a DOCUMENTAÇÃO ao exame 

das licitantes. 

 

11.6 - Anunciado o resultado da fase da habilitação, o Presidente da Comissão de Licitação interpelará 

as licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso administrativo. 

 

11.7 - Havendo desistência expressa de interposição de recursos, através da assinatura, por todas as 

licitantes, do "TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO", poderá ser dado prosseguimento aos 

trabalhos, com abertura dos envelopes "PROPOSTA". 

 

11.8 - Caso alguma das licitantes, por seu representante presente na sessão de julgamento, deixar de 

assinar o referido Termo, serão suspensos os trabalhos, abrindo-se o prazo legal para recursos. 
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11.9 - O prazo para recurso começará a ser contado da intimação dos atos da sessão, se representados 

todos os licitantes, ou, caso contrário após publicação do resultado do julgamento na Imprensa Oficial 

do Estado de Minas Gerais. 

  

11.10 - Sera restituído, contra recibo, às licitantes inabilitadas, o envelope "PROPOSTA" fechado, 

desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação ou que tenha decorrido prazo legal sem 

manifestação das licitantes. 

 

11.11 - A inabilitação importa em preclusão do direito de participar das fases subsequentes.  

 

11.12 - Decorridos os prazos supracitados e, não havendo impedimento, em reunião previamente 

marcada, a Comissão de Licitação processará a abertura dos envelopes nº 02 - "PROPOSTA"- das 

licitantes habilitadas. 

 

11.13 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo em razão de fatos 

supervenientes, aceitos pela Comissão de Licitação. 

 

11.14 - As propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelas licitantes 

presentes. 

 

11.15 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atendam às exigências deste Edital e Anexos ou imponham condições; 

 

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

c) apresentem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; 

 

d) contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

11.16 - Atendidas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, o julgamento das propostas 

será feito pelo critério de menor preço, sendo classificada em 1º lugar a proposta considerada mais 

vantajosa para a Administração e, em ordem subsequente, as demais. 

 

11.17 - No julgamento das propostas, a Comissão de Licitação poderá a seu critério, solicitar 

assessoramento técnico a órgãos ou profissionais especializados. 

 

11.18 - Em caso de empate entre propostas classificadas em 1º lugar, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

 

a) produzidas ou prestadas por empresas brasileiras de capital nacional; 

 

b) produzidas no País; 

 

c) produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
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11.18.1 - Obedecido o disposto anterior e, assim mesmo, mantido o empate, a 

classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, no qual todos os licitantes serão 

convocados. 

 

11.19 - A Comissão de Licitação comunicará o resultado do julgamento das propostas em sessão 

pública, convocada para tal fim, oportunidade em que franqueará as propostas para exame das lici-

tantes. 

 

11.20 - Demais procedimentos quanto à divulgação do resultado e prazos para recurso, conforme 

estabelecido no presente Edital, para a fase de habilitação (itens 11.6 a 11.10). 

 

11.21 - A Comissão poderá optar pela contratação parcial do objeto da licitação, no interesse da 

Administração Municipal, não cabendo à licitante vencedora qualquer tipo de indenização. 

 

12 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

12.1 - No julgamento serão observados os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação da 

Lei Federal nº 8.883/94, alterações posteriores, presente edital e seus anexos. 

 

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

13.1 - Das decisões da Comissão de Licitação ou da Administração Municipal, caberá recurso nos 

termos do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

13.2 - Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Seção de Protocolo da Prefeitura 

Municipal de Areado, aos cuidados da Comissão de Licitação. 

 

13.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que o tendo aceitado 

sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou ir-

regularidades que o viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

13.4 - Os recursos quanto à habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das propostas têm 

efeito suspensivo. 

 

13.5 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

liquidatário, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

 

14 - DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO/FORNECIMENTO 

 

14.1 - No impedimento ou desistência da licitante classificada em 1º lugar, as demais, em ordem 

subsequente de classificação, serão convocadas para assinatura do Contrato ou aceitação do instrumen-

to equivalente, desde que mantidas as condições e preços da licitante vencedora, sob pena de 

revogação da licitação. 

 

15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
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15.1 - Os recursos destinados ao pagamento decorrente do fornecimento dos serviços/bens, objeto da 

presente Licitação, correrão à conta da dotação orçamentária nº: (226) 02.07.01-08.122.0052.1.005-

44.90.51.00 desta PREFEITURA para o exercício de 2015 e suas correspondentes para os 

exercícios subsequentes. 

 

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1 - Os pagamentos serão efetuados por meio da Unidade Financeira da Prefeitura, num prazo de 30 

(trinta) dias mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, Boletim de Medição e Termo de Entrega e 

Recebimento da obra executada, a serem firmados pelo engenheiro responsável e pela Comissão de 

Recebimento de Obras, baseados em planilha orçamentária, proposta vencedora e cronograma físico-

financeiro deste edital. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração/apresentação das propostas de 

que se trata a presente Licitação. 

 

17.2 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital, devendo protocolar o pedido até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de "DOCUMENTAÇÃO". 

 

17.3 - A PREFEITURA poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, podendo desclassificar a licitante da qual venha 

a ter conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da Licitação, 

que comprometa sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa, sem que esta 

tenha direito a qualquer indenização ou ressarcimento. 

 

17.4 - A adjudicatária fica obrigada aceitar os acréscimos ou supressões, no objeto licitado, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo dos preços ofertados e corrigidos. 

 

17.5 - Esta licitação poderá ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, observado o disposto no 

Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

17.6 - Todos os documentos relativos a planilhas, projetos e demais afins serão fornecidos a empresa 

vencedora somente por meio eletrônico.   

 

17.7 - Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Areado, Praça Henrique Vieira, nº 25, de 2ª a 6ª feira, das 12:00 

às 18:00 horas, ou pelo telefone (35) 3293-1333. 

 

 

Areado, em 01 de dezembro de 2015. 

 

 

RUBENS VINÍCIUS BORNELLI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I AO EDITAL DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 

2/2015, PROCESSO Nº 162/2015. 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DO 

MATERIAL 

  

1 - DO OBJETO  

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de construção civil para 

construção da 2ª etapa do Centro de Referência de Assistência Social. 

 

2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

2.1 - A licitante adjudicatária deverá: 

 

- Executar a obra a partir da assinatura do contrato e mediante ordem de execução de obra de 

engenharia; 

- sujeitar-se a fiscalização técnica da PREFEITURA, ou através de funcionário por ela 

credenciado, para comprovação do perfeito cumprimento do objeto da licitação; 

- repor os serviços/material executados com falhas e imperfeições, sem ônus para a 

PREFEITURA; 

- Providenciar ART de execução da obra. 

 

2.2 - Mesmo que recebido em caráter definitivo, subsistirá na forma da Lei, a responsabilidade da 

licitante adjudicatária pela qualidade, correção e segurança pelos serviços executados e/ou 

materiais/bens fornecidos. 

 

 

 

 

 

Areado, em 01 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

RUBENS VINÍCIUS BORNELLI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II AO EDITAL DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 

002/2015, PROCESSO Nº 162/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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Objeto: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

Área da Edificação: 165,30 M² 

Pavimento: Térreo  

Área do Terreno: 450,00 M² 

 

Nº Contrato de repasse (CAIXA): 0400629-53, 

Nº ART: 0720110040159 

 

 

 

PRELIMINARES 

O presente conjunto de especificações e descriçõestem por objetivo principal mostrar as 

características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão 

executados na construção do Centro de Referência de Assistência Social –CRAS, que é 

formado pelos seguintes ambientes físicos e suas respectivas áreas superficiais: I) Acesso Coberto – 

6,25m²; II) Recepção – 22,80m²; III) Sala de Atendimento Familiar – 12,00m²; IV) Sala Multiuso – 

35,00m²; V) Sala de Coordenação/Administração – 19,80m²; VI) Almoxarifado – 5,00m²; VII) Copa – 

5,30m²; VIII) Área de Serviço Coberta – 3,30m²; IX) WC para PNE (masculino/feminino) – 2,55m² 

cada um; X) WC coletivo (masculino/feminino) – 2,40m² cada um; XI) Espaço Externo Coberto – 

14,05m²; XII) Jardim – 2,22m²; e XIII) Circulação – 14,03m². 

Caso essas especificações e descrições não caracterizem a realidade local ou regional, 

devido suas particularidades, elas deverão ser modificadas, sendo necessário informá-las ao Ministério, 

e emitida, por parte do profissional habilitado, uma nova Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou novo Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 – EXECUÇAO DA OBRA 

A execução da edificação do CRAS ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, 

após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de 

execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou Registro 

de Responsabilidade Técnica, junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as 

especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a 

Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os 

procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, 

com relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 
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2 – TERRENO 

O terreno deverá ser preferencialmente plano e em formato retangular com as seguintes 

dimensões mínimas: 15,00 metros lineares de frente e de fundos e 30,00 metros lineares ao longo de 

cada lado, com área superficial total de 450,00 m². Possuir ainda fácil acesso aos serviços de transporte 

públicos.  

3–TIPO DE SOLO  

O tipo de solo deverá ser, preferencialmente, argiloso, com média permeabilidade, seco 

in natura, permitindo, se necessário, uso normal de dreno a fim de não constituir problemas futuros. 

Deverá ter boa capacidade de carga de suporte à ruptura, com valor mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 MPa), 

permitindo o uso de fundações diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma profundidade máxima de 

2,00 metros lineares. 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

1.0 – NORMAS GERAIS 

1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação 

dos Projetos deArquitetura, Memória de Cálculoe Planilha Orçamentária, fornecidos pelo Ministério. 

Osdemais Projetos Complementares deverão ser elaborados e providenciados pelo ente federado, e 

deverão ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra. 

1.2. A Memória de Cálculo e a Planilha Orçamentária foram elaborados a partir desse modelo 

projeto padrão, implantado em um terreno específico, em que a fundação prevista é superficial do tipo 

direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame. As dimensões das peças especificadasnesses documentos 

foram adotadas apenas para servir de base para se estimar o custo de construção. Com isso, faz-se 

necessária uma revisão geral desses documentos e compatibilizá-los comseus projetos complementares. 

1.3. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de 

Arquitetura, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Coordenação de Engenharia do 

Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, que dará sua anuência aprovativa ou não. 

1.4. Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem como 

de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverão ser previamente apreciados 

pela Coordenação de Engenharia do FNAS, que poderá exigir informações complementares, testes 

ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada. 

1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável 

Técnico da Empresa Contratada. 

1.6. São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 
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 Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as suas 

condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser executada para a 

edificação.  

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto 

do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, 

comunicar ao ente federado contratante, que, por sua vez, comunicará os fatos à Coordenação 

de Engenharia do FNAS, para que as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 

interrupções por embargos. 

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a 

ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

 Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à FomeeCAU/CREA locais. 

 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se 

fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

2.0 – FISCALIZAÇÃO 

2.1. A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável 

Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

2.2. A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional 

devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo 

que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa 

executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por 

outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. 

Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá 

estar registrado no CAU/CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.  
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2.3.Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, 

sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada 

dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.4. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a 

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da  

Empreiteira. 

2.5. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira 

perante a legislação vigente. 

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura 

e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos 

técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados pela Coordenação de Engenharia do 

FNAS, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado 

(Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.  

3.0 –MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões 

da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços 

especificados, serão rigorosamente exigidos. 

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em 

instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.  

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 
das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda 
não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.  

4.0 – INSTALAÇÕES DA OBRA 

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de 
sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Os serviços de terraplenagem serão da 
inteira responsabilidade do ente federado (contratante da obra). 

5.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável. 

5.1.1. A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e 

água potável e esgoto sanitário. 
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5.2. A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Padrão do Governo Federal, assim como 

aquelas determinadas pelo CAU/CREA. 

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de 

todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza.  

5.4. Todo o perímetro do terreno (90,00m) deverá ser fechado, na forma das exigências locais 

determinadas pelo convenente, com instalação de tapume que deverá ser executado com tábuas de 

2,5 x 30 cm e chapas de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura à 

base de cal branca. 

5.5. Deverão ser executados barracões provisórios para depósito, escritório, sanitários, refeitório, 

etc., numa área mínima de 20,00m², com paredes divisórias em chapa compensada de 6 mm, 

cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependências, previsão de 

vasos sanitários com caixa de descarga universal, lavatórios e pia de cozinha.  

6.0 – LOCAÇÃO DA OBRA 

6.1. Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá ser executada 

com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação, quanto a 

níveis e cotas estabelecidas neles. 

6.2. Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, para 

execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, 

fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos ou 

faces de paredes. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior 

precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.  

6.3. A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de proceder, por 

sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e 

reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da Fiscalização do ente 

federado.  

6.4. A Empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, passeio público e 

caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento topográfico, urbanização e o 

projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à fiscalização do Contratante.  

6.5. Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, 

habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, 

serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes.  

6.6. Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, 

alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto 

aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes 

divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto 

aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização do contratante, 

que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas.  

7.0 – MOVIMENTO DE TERRA 
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7.1.As áreas externas à edificação, no interior do terreno previsto para sua construção, quando não 

perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverão ser previamente regularizadas, de forma a 

permitir continuo acesso às dependências da obra, assim como um perfeito escoamento das águas 

superficiais pela topografia natural do terreno. 

7.2. Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as 

estruturaspor ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 

exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. 

Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no projeto de implantação, e 

com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos adjacentes).  

7.3. Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,20m (largura) x 0,30m 

(profundidade), prevista para os seguintes serviços: rede externa da entrada de instalação elétrica, rede 

externa da instalação telefônica, rede externa da instalação de água potável, rede externa 

da instalação de esgoto sanitário, rede externa da instalação de águas pluviais e 
rede externa das instalações provisórias. 

7.4. Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado, colhido da 

escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, 

adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecânico, a fim de se evitar a 

posterior ocorrência de fendas, trincas ou desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas 

camadas aterradas. 

7.5. O aterro da projeção da obra (caixão) será executado com material granular argiloso de alta 

compacidade e resistência, ou seja, preferencialmente terra cascalho da região, sem torrões e nem 

vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m, altura média de 0,30 m, compactado mecanicamente até 

atingir a cota prevista em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,20m para cada lado da 

projeção da edificação, formando um talude a 45 graus, nos quatro cantos da saia de contenção. 

8.0 – INFRA–ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da construção 

existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar pesquisas geotécnicas (sondagens) 

para determinar as características de suporte à ruptura desse tipo desolo, inclusive cabendo à 

Empreiteira tomar todas as providências pertinentes à correção das deficiências que forem detectadas, 

a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundações num solo estabilizado e compatível com as 

cargas atuantesprovindas da superestrutura. 

8.2. A fundaçãoprevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m), executada 

em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim de receber as paredes de 

alvenaria da edificação, e sapatas isoladas em concreto armado, que terão por função principal 

transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que deverá ter boa 

capacidade de carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 MPa).  

8.3. O projeto de fundaçõesdeverá ser elaborado previamente pela Contratante, de acordo com a NBR 

6122/2010. 
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8.4. As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, 

principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da obra. Caso seja 

necessário, deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resistência à 

ruptura, que não poderá ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm²), por cargas atuantes da 

supraestrutura. 

8.5. As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e com um 

Fckmínimo de 20 MPa, que recepcionarão as paredes de alvenaria do térreo. 

8.6. As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fckmínimode 20 MPa, nas dimensões 

definidas no projeto estrutural.  

9.0 – SUPERESTRUTURA  

9.1. GENERALIDADES 

9.1.1. Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da obra, 

quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser seguidas 

as normas, especificações e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento à NBR 6118/2007, 

na qual deverá estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte constante do acervo 

técnico na fase licitatória e executória da obra. 

9.1.2. Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto 

arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução dos serviços. 

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e minuciosa 

verificação, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalização, das perfeitas disposições, dimensões, 

ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta 

colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e outras que 

eventualmente serão embutidas na massa de concreto. 

9.1.4. A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, 

implicará na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverão obedecer 

rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que necessário, 

será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos. 

9.1.6. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais, 

solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos estes que ficarão a 

cargo exclusivo da Empreiteira. 

9.1.7. A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta eventual demolição, assim 

como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela Fiscalização da contratante. 

9.1.8. Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e 

locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local junta a Fiscalização. 
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9.2. MATERIAIS COMPONENTES 

9.2.1. Aço para concreto armado 

9.2.1.1. Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para as 

armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições 

das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão apresentar 

suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e não apresentar 

defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.  

9.2.2.Aditivos 

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de 

utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação pela Fiscalização do contratante. 

9.2.3. Agregados 

9.2.3.1. Miúdo 

9.2.3.1.1. Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de 

rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. 

Este material deverá estar isento de substâncias nocivas à sua utilização, como mica, materiais friáveis, 

gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

9.2.3.2. Graúdo 

9.2.3.2.1. Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem derochas sãs, 

totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, graveto e 

outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á rigorosamente no especificado da NBR 

7211/2005. 

9.2.4. Água 

9.2.4.1. A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, água 

potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível possa 

conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico químicas. Cabe ressaltar que 

água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for 

ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada.  

 

9.2.5. Cimento 

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os ensaios da 

ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá aNBR 5732/1991, e o de alta resistência inicial a NBR 

5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de 

qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades.  
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9.2.5.2. O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 dias. Vencido 

esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da Fiscalização, que poderá indicar 

as peças (se houver) que receberão concreto com cimento além daquela idade. Para cada partida de 

cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. Não será permitido o emprego de 

cimento com mais de uma marca ou procedência. 

9.3. ARMAZENAMENTO 

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as características 

exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos canteiros. 

9.3.1.1. Aços 

9.3.1.1.1. Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas 

de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 

9.3.1.2. Agregados 

9.3.1.2.1. Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de 

modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser estocada deverá ser 

suficiente para garantir a continuidade dos serviços na obra. 

9.3.1.3. Cimento 

9.3.1.3.1. O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de umidade, à 

prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas 

as prescrições da NBR 5732/1991 sobre o assunto. 

9.3.1.4. Madeiras 

9.3.1.4.1. As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre as 

pilhas, para prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais 

aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

9.4. FORMAS 

9.4.1. Generalidades 

9.4.1.1. A planta das formas será parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execução deverá 

atender às prescrições constantes na NBR 6118/2007 e às demais normas pertinentes aos materiais 

empregados (madeira e aço). 

9.4.2. Materiais: 

9.4.2.1. Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e 

indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada 

bruta. 
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9.4.2.2. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), madeira 

aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros tipos de 

materiais, conforme a conveniência da execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada 

pela Fiscalização. 

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a 

conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da 

Fiscalização. 

9.4.3. Execução 

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, 

devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. 

9.4.3.2. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as 

dimensões requeridas no projeto estrutural. 

9.4.3.3. Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento. 

9.4.3.4. A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitasatravés de tensor passando por 

tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme. 

9.4.3.5. Após a desforma e retiradados tubos, seus vazios serão vedados com argamassa. 

9.4.3.6. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou 

espaçadores próprios em material plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos de madeira. 

9.4.3.7. Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a 

desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a elevação destas, como forma 

na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que as 

dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com 

cuidados específicos de vedação, alinhamento, prumo e travamento. 

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para limpeza 

da junta concretada. 

9.4.4. Escoramento 

9.4.4.1. As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 

dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao que 

prescreve a NBR 6118/2007. 

9.4.5. Precauções anteriores ao lançamento do concreto. 

9.4.5.1. Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, a fim 

de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR 

6118/2007. 

9.4.5.2. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de 

nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a 

saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em excesso. 
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9.5. ARMADURAS 

9.5.1. Generalidades 

9.5.1.1. As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do tipo CA-60, 

bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e 

especificações contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a 

Empreiteira providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através 

de laboratório idôneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes 

serão aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 

7480/2007. 

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 

sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2007. 

9.5.1.3. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, 

arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o 

mais que for necessário, para a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do 

projeto ou determinações da Fiscalização. 

9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor de 

corrosão para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato, 

devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata de cimento e outras 

substâncias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a 

perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão com trincha de cerdas médias, até 

atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demão será feita em 2 ou 3 horas após a 

primeira, ficando a espessura final de película para duas demãos estimada em 1mm. 

9.5.1.5. As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento 

inibidor de corrosão. 

9.5.1.6. É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o 

revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas demãos, 

aplicadas a trincha. 

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas. 

9.5.2. Cobertura de concreto 

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de 

concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007. 

9.5.2.2. Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas 

pastilhas de concreto com espessuras iguais à cobertura prevista. A resistência do concreto das 

pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As 

pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. 

9.5.3. Limpeza 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 

    Estado de Minas Gerais 

 

 

 25 

9.5.3.1. As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à 

aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

9.5.3.2. De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas 

formas. 

9.5.3.3. Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de 

modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas próprias 

formas. 

9.5.4. Dobramento 

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura 

previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2007. 

9.5.4.2. As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 

9.5.5. Emendas 

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, 

respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118/2007.  

9.5.5.2. As que não forem previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme a mencionada 

norma. 

9.5.6. Fixadores e espaçadores 

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, 

lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que fique 

garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo 

concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 

9.5.7. Proteção 

9.5.7.1. Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas 

de modo a não acarretarem deslocamento nas armaduras. 

9.5.7.2. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de 

cimento ou óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa 

aderência. 

 

 

9.6. PREPARO DO CONCRETO 

9.6.1. Generalidades 

9.6.1.1.O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem 

dimensionado, em função das quantidades e prazos estabelecidos da obra. 
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9.6.1.2.O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às condições 

de resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição, assim como 

obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes da ABNT. 

9.6.2. Materiais 

9.6.2.1. Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os 

agregados de uma só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo 

com as dimensões das peças a serem concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo em vista a 

resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e acabamento das peças.  

9.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverão 

ser sempre da mesma procedência, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por 

inspeções visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessários, a critério da 

Fiscalização.  

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar 

impermeabilizantes, esses serão prescritos pela Fiscalização em consonância com o projeto 

estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com a 

autorização da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio e 

justificativa da utilização pretendida. 

9.6.3. Ensaios 

9.6.3.1. Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão 

realizados por laboratórios idôneos e os resultados apresentados para aprovação da Fiscalização, 

antes do início de cada etapa do trabalho. 

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para 

comprovação de sua adequação ao traço adotado. 

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serão retirados dos locais abaixo relacionados. 

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundação: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2 

séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries. 

9.6.3.5. Cada série será representada por quatro corpos de prova onde dois deles serão rompidos aos 

sete dias de moldagem e os demais com 28 dias. 

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado deverá se obter uma série de cada caminhão betoneira. 

9.6.4. Dosagem 

9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de maneira a 

produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam mínimas 

necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável. 

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da temperatura 

seja a mínima possível. 
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9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO 

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim de 
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura. 

9.7.2. Oamassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário 
para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a 
duração necessária aumentará com o volume de concreto amassado e será tanto maior quanto mais 
seco for o concreto. 

9.7.3. O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 6118/2007, e a adição da água 
será efetuada sob o controle da Fiscalização. 

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta deverá ser acompanhada no local por técnicos 

especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalização. 

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO 

9.8.1. O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. 

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto 

no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da 

mistura. 

9.8.3. Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 6118/2007. 

9.9. LANÇAMENTO DO CONCRETO 

9.9.1. O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela 

Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso de 

pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações das 

respectivas lajes e vigas. 

9.9.2. A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e 

qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, 

a ser dada pela própria Fiscalização. 

9.9.3. O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de 

abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presença da Fiscalização, em cada betonada ou 

caminhão-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estará compreendido entre 5 e 1. 

9.9.4. O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças 

embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovados. 

9.9.5 Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente 

de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 
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9.9.6. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e 

equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir 

abertura de filtros ou janelas nas formas, para remoção de sujeiras. 

9.9.7. O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, diretamente 

em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.  

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formação de vazios antes da sua concretagem, deve-se colocar 

na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator água e cimento do 

concreto, com 3 a 4 cm de altura.  

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra nº. 2 do concreto, 

lançando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resistência. 

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de tremonha 

(tubo com funil) é recomendável. 

9.9.11. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo 

de pega do concreto. 

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente 

terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o 

efeito de retração inicial do concreto seja mínimo possível. 

9.9.13. Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, parede, 

etc.), a junta de concreto deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça e onde forem 

menores os esforços de cisalhamento.  

9.9.14. Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência que poderá agir na superfície da 

junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o 

lançamento, deverá ser removida a nata e feita limpeza na superfície da junta. 

9.9.15. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 

densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente 

confinado junto às formas e peças embutidas. 

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO 

9.10.1. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com equipamento 

adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os 

vazios das formas. 

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem 

nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se 

formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.   

9.10.3. O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de vibradores 

de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas, a critério da 

Fiscalização.  
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9.10.4. Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de forma 

estará condicionada à autorização da Fiscalização e a medidas especiais, visando assegurar a 

imobilidade e indeformabilidade dos moldes. 

9.10.5. Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. A 

vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a 

aparência e qualidade da peça estrutural é requisito importante. 

9.10.6. Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma NBR 

6118/2007. 

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM 

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-á a lavagem da superfície da junta 

por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o material solto e toda 

nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais áspera possível. 

9.11.2. Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto, a limpeza 

da junta far-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. 

9.11.3. A Fiscalização não autorizará o reinício da concretagem se a operação da limpeza não for 

realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatação será com silicone ou similar. Também, 

seguir-se-á o disposto na norma NBR 6118/2007. 

9.12. CURA DO CONCRETO 

9.12.1. Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de 

impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. 

9.12.2. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas 

contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir 

fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente 

umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá 

ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela formação de uma 

película impermeável. 

9.12.4. Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do concreto 

ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas. 

9.12.5. Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser curado 

imediatamente após ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies. 

9.12.6. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será 

executada. 

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA 
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9.13.1. As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar 

com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente 

dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada 

9.13.2. A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2007, de 

maneira e não prejudicar as peças executadas. 

9.13.3. Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de3 (três) dias para faces laterais 

das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e 

convenientementeespaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à estrutura. 

9.13.4. Ficará a critério da Fiscalização, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos 

inferiores àqueles estabelecidos na NBR 6118/2007. 

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS 

9.14.1. No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 

compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais 

adequados, a serem aprovados pela Fiscalização, à vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a 

critério da Fiscalização, será ouvido o projetista (calculista). 

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem em 

superfícies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de modo a se obter as características do 

concreto inicial. A programação e execução de reparos serão acompanhadas e aprovadas pela 

Fiscalização. 

9.14.3. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. 

9.15. PILARES 

9.15.1. Deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas 

especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de 20MPa. 

9.16. VIGAS 

9.16.1.Também deverão ser executadas em obediência ao projeto estrutural, quanto a dimensões, 

alinhamento, esquadro e prumo, bem como terão resistência mínima à compressão de 20MPa. 

 

9.17. LAJE DE FORRO 

9.17.1. A laje de forro obedecerá ao especificado no projeto estrutural, será do tipo pré-moldada, inter 

eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100 Kgf/m² e Fck 

= 20Mpa.  

9.18. VERGAS 
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9.18.1. Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado com Fck = 15MPa, de 

altura compatível com o vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com 

estribo de 5.0mm a cada 15cm. Deverão ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão. 

9.19. PILARETES DE AMARRAÇÃO E RUFOS NA COBERTURA 

9.19.1. Serão em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensões de acordo com o contido no projeto 

estrutural. 

9.20. TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA 

9.20.1. Na construção da estrutura da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e 

dimensões fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensões de 

pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10mm; b) dimensões das fundações: por falta 

10mm e por excesso 30 mm. 

9.21. ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

9.21.1. Satisfeitas as condições do projeto estrutural e destas especificações, a aceitação da 

estrutura far-se-á mediante o contido nas prescrições da norma NBR 6118/2007. 

10.0 – PAREDES 

10.1. Todas as paredes internas e externas da edificação serão assentadas em 1/2 vez (em pé), 

conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa 

qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 

3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos,com taxa de absorção 

de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com 

dimensão de 10x20x20cm e assentamento em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm. 

10.2. A alvenaria de vedação para os muros de divisa serão em concreto estrutural de 14x19x39cm, 

assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia). Já a amarração será em blocos de 

concreto estrutural tipo canaleta de 14x19x39cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, 

cal e areia). 

10.3. As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco de 

cimento e areia grossa no traço 1:3, eos tijolos deverão ser bem molhados antes da sua colocação.  

10.4. O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser 

perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 10 mm de espessura máxima, alisadas com 

ponta decolher. 

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após a 

impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados 

todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o 

aparecimento de umidade ascendente. 
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10.6. A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à base da 

viga baldrame. 

11.0 – ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 

11.1. Portas de Madeira e Alumínio com Vidro 

11.1.1. Todas as portas de madeira serão em material semi-oco, do tipo prancheta, próprias para 

pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em madeira e 

diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto. 

11.1.2. As ferragens destas portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com 

fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, maçaneta do tipo alavanca e dobradiças, em 

número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3 ½” x 3" x 2,4mm. 

11.1.3. De acordo com o projeto arquitetônico, as portas do tipo PV serão de correr, em caixilho de 

perfis de alumínio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar, ferragens 

também em alumínio da mesma marca ou similar, com vidro temperado liso 10 mm, transparente, sem 

manchas e sem sinais de pinças,fixado combaguetes de alumínio e vedação em tiras de borracha 

clorada na cor preta. A fixação dos contra-marcos será por meio de chumbadores de alumínio, 

embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada 

contra – marco. 

11.2. Portas de Ferro 

11.2.1. As esquadrias de ferro deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo as 

medidas ser conferidas na obra, não sendo aceitas peças que apresentarem chapas de perfis amassados. 

As esquadrias serão submetidas à aprovação prévia da Fiscalização, que poderá rejeitá-las, mesmo que 

estejam já fixadas. Deverão ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, chumbadas diretamente na 

alvenaria, e suas ferragens (fechaduras e dobradiças) serão da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar.    

11.3. Janelas de Alumínio com Vidro 

11.3.1. De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr como 

aquelas com mecanismo máxim-ar, deverão também, assim como as portas do tipo PV, ser 

confeccionadas em caixilho de perfis de alumínio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, 

Alcoa ou similar, ferragens também em alumínio da mesma marca ou similar, com vidro de 4 mm, liso, 

transparente, sem manchas e sem sinais de pinças,fixado combaguetes de alumínio e vedação em tiras 

de borracha clorada na cor preta. Do mesmo modo dito para as portas, a fixação dos contra-marcos 

destas esquadrias será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos nas alvenarias com argamassa 

de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada contra–marco. 

12.0 – COBERTURA 

12.1. A estrutura de apoio do telhado será composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas e sem 

nós que comprometam sua durabilidade e resistência. Essa estrutura deverá ser apoioda na laje e 

obedecer à inclinação prevista para as telhas de 18°. 
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12.2. Serão empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas da planta 

de cobertura, procedência de primeira qualidade, marca Eternit, Fortilit ou similar, e sujeitas à 

aprovação da Fiscalização do contratante. 

12.3. Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão obrigatoriamente da 

mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de concordância.      

12.4. As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, tais como 

furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes manchas.  

13.0 – IMPERMEABILIZAÇÃO 

13.1. Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicação de tinta 

betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou 

similar. 

13.2. Sobre as áreas a serem impermeabilizadas com manta asfáltica, será executado berço 

regularizador em argamassa (cimento e areia média) no traço 1:3, e posterior aplicação de 2 demãos de 

primer asfálticoa frio, marca Denver ou similar, para obter aderência satisfatória da manta que será 

aplicada. 

13.3. As calhas e a laje descoberta da cobertura deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica 

4mm, marca Denver, Torodin ou similar, aplicada sobre as mencionadas áreas, em rolos individuais de 

1x 10m, com aquecimento por maçarico e combustão de gás de cozinha (botijão de 20 Kg),na 

temperatura média de 55ºC. 

13.4. Emendas por traspasse das mantas deverão ter no mínimo largura de 0,10m, com aplicação de fita 

adesiva própria ao longo de cada emenda.  

13.5. Nos cantos de encontro entre as superfícies horizontal e vertical, a manta deverá assumir 

geometria boleada contínua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade 

quanto a uma eventual infiltração de água. 

13.6. Uma vez concluída toda a impermeabilização de manta asfáltica, deverá ser executada a proteção 

mecânica em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com juntas de dilatação plásticas de 

3mm de espessura e 10 mm de altura, espaçadas a cada 1,00m. 

 

 

14.0 – REVESTIMENTO DE PAREDES 

14.1. Considerações Gerais 

14.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para 

que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção 

nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em 

todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 
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14.1.2. Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 

reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente 

delineados. 

14.1.3. A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com particular 

cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão estar bem limpas, 

mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do iníci o dos 

trabalhos.  

14.1.4. Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do 

chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos 

revestimentos recém concluídos. 

14.1.5. Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por 

eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção. 

14.2. Chapisco 

14.2.1. Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das 

superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído por 

cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3. 

14.3. Argamassas de Revestimento – Emboço e Reboco 

14.3.1. A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a 

alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miúdo 

(areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no 

traço 1: 4: 5, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada. Por ocasião do uso 

da argamassa, adicionar-se-á cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove 

partes de argamassa já "curtida". 

14.3.2. A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal hidratada e 

cimento, no traço 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrão de referência. 

14.3.3. Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a serem 

executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu emprego. 

14.3.4. A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do 

cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de 

endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la. 

14.3.5. A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo chapiscado, 

será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu acabamento deverá ser 

desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos 

deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada 

qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida. No caso do reboco, o 

acabamento final será executado com desempenadeira revestida com feltro. 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 

    Estado de Minas Gerais 

 

 

 35 

14.3.6. Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25 Kg, 

marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às recomendações do fabricante, quanto 

à aplicação e dosagem do produto.  

14.4. Azulejo 

14.4.1. Nos lugares determinados em projeto serão aplicados azulejos brancos 15x15 cm, 

assentados sobre emboço, nacor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, 

sendoambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificações do fabricante. Os 

azulejos deverão ser assentados até a altura do teto. 

15.0 – PAVIMENTAÇÃO 

15.1. Contra piso e camada regularizadora 

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixão interno) seja de baixa resistência, deverá ser substituído e 

eventualmente outro tipo de solução poderá ser adotada. 

15.1.2. Em caso de dúvidas, a Fiscalização deverá ser notificada e consultada, a fim de que ela 

providencie consultoria especializada sobre o assunto. 

15.1.3. Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra piso, com os 

devidos procedimentos denivelamento e compactação manual e (ou) mecanizada do aterro interno 

(caixão),precedidos pela colocação e embutimento de todas as tubulações previstas nos projetos de 

instalações. 

15.1.4.Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a 
fim de não danificar as tubulações previstas em projeto. 

15.1.5.Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos,será executado o contra piso em 

concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura mínima de 5 cm, 

superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, e  que sofrerá cura por 7 (sete) 

dias ininterruptos. Em seguida será executada a regularização do contra piso,em argamassa de 

cimento e areia média, e = 2cm, no traço de 1:4, com o mesmo caimento. 

15.1.2.  Na execução do contra piso sobre o terreno localizado em áreas internas da obra 

(caixão), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar, 

na proporção indicada pelo fabricante. 

15.2. Piso cerâmico e piso tátil 

15.2.1. Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo extra PEI-4, 

com dimensões nominais de 30 x 30 cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e 

arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do contratante, assentado sobre camada 

regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar. 

15.2.2. As juntas entre cerâmicas terão gabaritode 3 a 5 mm ( no máximo), com espaçadores de PVC, e 

serão rejuntadas com rejunte industrial,da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso 

cerâmico. 
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15.2.3. A área interna receberá piso tátil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que deverá ser colado com 

a cola específica sobre o piso cerâmico. E na área externa receberá piso tátil em placa cimentíciade 

25x25cm que deverá ser assentado ainda na fase de execução da calçada. 

15.3. Calçadas pública e pátio externo 

15.3.1.A calçada deverá ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck 
= 15 Mpa, espessura mínima de 7 cm, com juntas plásticas a cada 1,00 m, formando 

retângulos perfeitos,superfície com caimento mínimo de 0,5% para o jardim e sarjetas. 

16.0 – RODAPÉS E PEITORIS  

16.1. Rodapés 

16.1.1. Nos ambientes onde o piso for cerâmico será também colocado rodapé do mesmo tipo, com 7 

cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do piso. 

16.2. Peitoris e Arremates em Azulejo nos Vãos de Portas e Janelas 

16.2.1. De acordo com o projeto arquitetônico, nos ambientes referentes às áreas laváveis e 
almoxarifado, os peitoris serão em azulejo branco, assentados sobre emboço com argamassa 

industrial colante, e rejuntados com rejunte industrialcor branca, ambos os produtos da marca 

Quartzolit ou similar. 

16.2.2. Os arremates nas áreas laváveis e almoxarifado,ao longo dos vãos de portas e janelas, 

também serão em azulejo branco, assentados e rejuntados de acordo com o mesmo procedimento 

aplicado para os peitoris, inclusive quanto à argamassa colante e o rejunte.  

16.3. Peitoris deargamassa 

16.3.1. Nos ambientes onde as paredes serão revestidas com reboco (argamassa única), os peitoris 

das janelas deverão ser do mesmo tipo de revestimento. 

17.0 – PINTURA 

17.1. Normas Gerais 

17.1.1. Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

17.1.2. Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo 

e,principalmente,secas,com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a 

umidade relativa do ar. 

17.1.3. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

17.1.4. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

17.1.5. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura 

(vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos 

quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado. 
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17.1.6. Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à 

Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

17.1.7. Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, 

fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura. 

17.1.8. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma 

escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de 

tinta. 

17.1.9. Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 

tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

17.1.10. Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

17.1.11. As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas. 

17.2. Pintura Acrílica  

17.2.1.As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin Williams, 

Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, também da 

mesma marca da tinta que for aplicada. 

17.2.2. Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e depois pintados com 

tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar. 

17.3. Pintura em Esmalte Sintético  

17.3.1. Todas as portas de madeira, bem como suasaduelas e alizares, deverão primeiramente ser 

regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético 

da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil,Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e tonalidade a 

ser definida pela Fiscalização do contratante, caso estasnão estejam previstas no projeto arquitetônico. 

17.3.2. Todas as portas e janelas de ferro serão devidamente preparadas com lixa de ferro textura nº. 60, 

a fim de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, duas demãos de esmalte sintético da mesma 

marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante. 

18.0– INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA (DADOS E VOZ) 

18.1. Considerações Gerais 

18.1.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensão, 

fundamentado naNBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o respectivo projeto que terá por 

base a NBR 14565/2007, ficando a elaboração de ambos por conta doEnte Federado (Contratante) e (ou) 

pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso deverá obrigatoriamente ter anuência e aprovação 

do contratante, uma vez que a Coordenação de Engenharia do FNASdisponibilizará apenas os pontos 

para cada projeto. 

18.1.2. Todos os serviços deverão utilizarmão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o 

emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 
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18.1.3. Todos os materiais básicos componentescomo aparelhos e equipamentos a serem 

instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, 

assim como às especificações complementares da concessionária local. 

18.1.4. As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e 

exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e 

fabricantes,que não estejam expressamente citados nestasespecificações. 

18.1.5. Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e 

complementadaspelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual 

omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da 

Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

18.1.6. A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto deinstalação elétrica como 

telefônica, abrangeráos seguintes itens: 

 Entrada e medição paraenergia elétricae QGDT para telefônica. 

 Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. 

 Caixas de passagem telefônicas para o sistema dados e voz. 

 Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas. 

 Distribuição de tubulações de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado. 

 Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas. 

18.2. Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos 

18.2.1. Entrada e medição 

18.2.1.1. O ramal de serviço (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e (ou) 

subterrâneo, e irá até o poste instalado na mureta, junto ao portão principal do CRAS. Para a energia 

elétricao ramal de entrada e a medição serão em baixa tensão, instalados em mureta de alvenaria, 

enquanto que para a telefonia o ramal de entrada irá da rede aérea pública até o QGDT, no interior do 

CRAS. 

18.2.2. Alimentador Geral 

18.2.2.1. Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quatro de medição, sairão os cabos 

alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do tipo sintenaxou similar, pelo interior de 

dutos subterrâneos de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, envolvidos 

(“envelopados”) por concreto no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de espessura, enterrados 

numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetória retilínea até o quadro central de distribuição dos 

circuitos. 

18.2.2.2. A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerão 

rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, respectivamente.  

18.2.3. QuadroElétrico 
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18.2.3.1. A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos sintenax, sendo 

que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo seguinte sistema: 

 Barramento em cobre com parafusos e conectores. 

 Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares 

de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar. 

 Disjuntor geral trifásico de proteção de até 50ª, marca acima referenciada. 

 Caixa com porta metálica e pintura eletrostática com chaves. 

18.2.4. Quadro de Telefonia (Dados/Voz) 

18.2.4.1. Os cabos de telefonia serão estruturados e do tipo trançado, formando pares, marca Alcoa, 

Furokawa ou similar. 

18.2.4.2. No quadro geral (QDGT) – nº 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serão fixados tantos blocos (BLI’s), de 

acordo com a demanda exigida pelo sistema telefônico da edificação. 

18.2.5. Circuitos ElétricosAlimentadores 

18.2.5.1. De cada quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender à iluminação, 

aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada circuito será protegido por um 

disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico. 

18.2.5.2. Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executadacom eletrodutos de 

PVC rígido rosqueávelda marca Tigre, Fortilit ou similar,bitolas compatíveis com o número de 

condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados 

cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas.Todos os circuitos deverão 

ter sistema de proteção (aterramento). 

18.2.5.3. Toda a rede de telefonia (dados/voz) também será executada com eletrodutos de PVC rígido 

rosqueável, bitolas em função do cabeamento estruturado a ser instalado. 

18.2.6. Condutores Elétricos 

18.2.6.1. Para o alimentador geral de energia elétrica, será utilizadocabo de cobre, têmpera mole, 

com isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 70°C e seção nominal variando de 

10mm2 a 25mm², marca Pirelli ou similar. 

18.2.6.2. Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre com 

capa plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar, 

com seções nominais variando de 1,5mm² a 4mm².  

18.2.6.3. Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os últimos 

pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis na rede da 

concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação somente uma queda 

máxima de 4%.  

18.2.7. Caixas de Passagem  
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18.2.7.1. Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de embutir, 

formatos octogonal (4”x4”), hexagonal (3”x3”) e retangular (4”x2”), todas confeccionadas em chapa 

de ferro esmaltada nº 18, com orelhas de fixação e “know – out” para tubulaçõesde até 1” (25mm). 

18.2.7.2. As caixas de telefonia serão de embutir, chapa metálica nº 18, com dimensões de 10 x 10 x 5 

cm, entrada/saída de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do cabo 

telefônico. 

18.2.8. Luminárias, Interruptores e Tomadas 

18.2.8.1. Parte das luminárias serão de sobrepor do tipo calhapara 2 x 40w com reator de partida 

rápida/lâmpada fluorescente completa, conforme projeto elétrico, com anteparo de alumínio refletor e 

aletas metálicas, em perfil de aço esmaltado na cor branca e proteção anticorrosiva. 

18.2.8.2. A outra parte das luminárias serão em plafon tipo globo em vidro leitoso, com bocal e 

lâmpada de 100W, completa. 

18.2.8.3.Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, contato por 

pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos contatos e ausência de 

trincas no corpo. 

18.2.8.4.Os reatores serão eletrônicos de alto fator de potência (FP = 0,97), carcaça revestida interna e 

externamente e com base anti corrosiva, para luminárias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca Intral, Phillips 

ou similar. 

18.2.8.5..Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções ethree – way, silenciosos e com 

teclas de embutir, unipolares de10A e tensão nominalconforme estabelecidana rede elétrica local, placa 

em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar. 

18.2.8.6. As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com 

haste para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares de 15 A e 

com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da 

marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverão também ser testadas por voltímetros para maior certeza de 

sua produção efetiva. 

 

18.3. Diversos 

18.3.1. Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e entregues ao 

Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsável pelo pagamento 

das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva rede pública, devendo ser 

apresentada a declaração de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de 

acordo com as normas locais. 

18.3.2. A instalação telefônica / internet deverá ser executada de acordo com o respectivo projeto, 

sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente separada da rede elétrica. 
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18.3.3. Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em 

obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do 

sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno porte, com 

a utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico. 

19. 0 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

19.1.  Considerações Gerais 

19.1.1. Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto 

hidráulico, que estará fundamentadona NBR 5626/98.  

19.1.2. O abastecimento de água potável para o CRAS se dará de forma independente, mediante 

cavalete próprio de entrada da água com medidor, segundo padrões da concessionária local, e atenderá 

toda a demanda necessária prevista no projeto. 

19.1.3. O sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor, o 

líquido potável fluirá até os dois reservatórios elevados,constituídos por material de fibrocimento ou 

poliuretano e comcapacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série (um ao lado do outro) e 

estacionadossobre laje elevada de concreto armado, situada em projeção acima dos sanitários para PNE. 

19.1.4. A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso 

efetivoda edificação. 

19.1.5. Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, 

hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos 

rasgos em alvenarias e dasvalas abertaspelo solo. 

19.2. Dutos e Conexões 

19.2.1. Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em 

PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com 

o estabelecido no próprio projeto. 

19.2.2. Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações hidráulicas” 

duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendotodas as tubulações e ligações estar de 

conformidade com a NBR 5626/98,inclusive as conexões e os conectores específicos, de acordo com o 

tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto. 

 

19.3. Reservatório Elevado eBarrilete 

19.3.1. Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatórios com capacidade de 500 

litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor,“ladrão”,  para cada caixa, 

ramal de saída na vertical com coluna mínima de 0,85 m (do fundo da caixa), tubulação inicial de 

60mm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do líquido e dar suporte a uma eventual e 

necessáriamanutenção da rede, ramais  ortogonais com redução do diâmetro do duto até atingir os 

pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do tipo bóia instalada em cada 

reservatório para controle do nível de água armazenada. 
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20.0 – INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

20.1. Considerações Gerais 

20.1.1. As instalações de captação de águas pluviais serão executadas de acordo com o respectivo 

projeto, que deverá estar fundamentado na NBR 10.844/89. 

20.1.2. A tubulação da rede prevista no projeto escoará, por gravidade, todo o volume de água pluvial 

captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificação. 

20.1.3. As descidas da rede de captação serão lançadas diretamente nas caixas de areia (dimensões de 

40 x 40 x 40 cm), situadas na área externa da edificação, queserão interligadas entre si por meio dos 

dutos de PVC (mínimo de 100mm), envelopados com concreto simples na profundidade de 0,50m e 

envolvidos com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as águas captadas terão por destino 

final as sarjetas das vias públicase (ou)o próprio terreno da obra,que contenha área verde. 

20.2. Tubos e Conexões 

20.2.1. Tanto os tubos como as conexões serão de PVC leve branco do tipo esgoto, marca Tigre, 

Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o prescrito no projeto. 

20.2.2. Na saída de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, deverá ser prevista 

a instalação de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diâmetro compatível com o tubo de queda, a 

fim de se evitar o acúmulo de detritos e o conseqüente entupimento do ramal. 

21.0 – INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 

21.1. Considerações Gerais 

21.1.1. As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no 

respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

21.1.2. Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da 

boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade 

de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT 

e do Inmetro.          

21.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitário do CRAS, como sanitários, copa e área de serviço, 

cada ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a primeira 

caixa de passagem mais próxima, quando então será constituída a rede externa que se estenderá 

até a caixa de inspeção, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual serão lançados os efluentes 

finais do esgoto doméstico.Caso exista na localidade do ente federado rede pública de esgoto, 

obrigatoriamente os efluentes serão nela lançados. 

21.1.4. As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre 

terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o 

recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques mecânicos, então a 

proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica. 
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21.1.5. Ainda deverá ser prevista no projeto de esgoto sanitário, tubulação vertical de 

ventilação, “suspiro”,conectada a cada ramal primário, que deverá ter continuidade além da 

cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.  

21.1.6. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a 

ocorrer na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a 

secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água. 

21.1.7.Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da 

edificação será envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do re aterro e 

compactação das cavas. 

21.2. Tubos e Conexões 

21.2.1. Para o esgoto primário interno, os tubos serão dePVC rígido branco,diâmetro mínimo de 100 

mm ecom ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo 

padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar. 

21.2.2. Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC rígido 

com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou 

similar,não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas. 

21.3. Caixa Sifonada e de Gordura 

21.3.1. Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de 

uma caixa de gordura na área de serviço coberta, todas aspeças em material de PVC da marca 

Tigre, Fortilit ou similar,dimensões mínimas de 150 x 150 mm e saídas de 50 a 75 mm, com caixilhos, 

grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico. 

21.3.2. As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo que a primeira, 

nas dimensões de 60 x 60 x 60 cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e 

tampa de concreto, enquanto que a segunda será do tipo pré- moldada Ø 60 cm e também com tampa 

de concreto. 

22.0 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

22.1. De acordo comquantitativos da planilha orçamentária serão 2 extintoresde pó químico(PQS)de 6 

KG,1 extintor de água pressurizada de 10 litros,placas de sinalização (3 placas E5; 4 placas S1/S2; 3 

placas S12) e 4 luminárias de emergência a serem fixados conforme indicação do fiscalizador da obra 

para posterior aprovação junto ao Corpo de Bombeiros local. 

22.2.  A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverá estar com o cadastro em dia junto ao o 

Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais próxima da edificação do CRAS.  

22.3.  A Empreiteira submeterá, oportunamente, às entidades com jurisdição sobre o assunto, o projeto 

de instalação contra prevenção e combate a incêndio, ajustando quaisquer exigências ou 

alterações impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao Contratante. 

Caso sejam necessárias algumas readequações no projeto, o ônus destas correrá por conta da 

Empreiteira, até aprovação e liberação final de vistoria. 
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23.0 – LOUÇAS E METAIS 

23.1. Considerações gerais 

23.1.1. A colocação de louças e metais será executada por profissionais especializados e conhecedores 

da boa técnica executiva, devendo cada peça ser devidamente colocada naposição indicadano projeto 

arquitetônico,com especial atenção às indicações que constaremnos projetos de instalação hidráulica e 

de esgoto sanitário. Tão logo instalados, tanto as louças como os metais serão envoltos em papel e fita 

adesiva a fim de protegê-los de respingos da pintura final.  

23.1. Louças e Bancadas 

23.1.1.Todas as louças serão da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar. 

23.1.2. Os vasos sanitários serão possuidores de sifão interno, fixados com parafusos de metal 

cromado tipo castelo,vedação no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado,tubo de ligação 

cromadopara entrada d'água da parede ao vaso metálico e canopla cromada, todas as peças com 

diâmetro nominal de 38 mm (1.½”). 

23.1.3. Os lavatórios serão sem coluna de 45 x 33 cm, aproximadamente, de primeira qualidade, 

fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metálicos. 

23.1.4. O tanque da área de serviço coberta será fixado com buchas S10 e parafusos metálicos. 

23.1.5. A pia da cozinha conjugada à bancada, terá formato retangular em aço inoxidável, fosco e não 
imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedência nacional AISI 304. 

23.1.5. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serão de louça branca, marca Deca ou similar. 

23.2. Metais 

23.2.1. Válvula de descarga cromada com canopla, diâmetro nominal de Ø 38 mm (1 ½”), da marca 

Hydra ou similar. 

23.2.2.Os metais que irão complementar as louças deverão ter marca Deca, Esteves ou similar  e 

colocadossegundo a seguinte descrição: ligação flexível metálica de ½” (13 mm), sifão de copo e 

válvula de escoamento, ambos metálicos cromadosdeØ 38 mmx25mm. Para o tanque estes metais 

serão compatíveis com sua vazão de escoamento. 

23.2.3. As torneiras serão cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar. 

23.2.4. Os registros de gaveta serão de bronze, colocados de acordo com as dimensões e a 

localização do projeto de instalações de água fria, e serão em cruzeta e canopla de metal 

cromados, todos da marca Deca ou similar. 

24.0 – SERVIÇOS DIVERSOS 

24.1. Deverão ser confeccionados bancos de concreto polido, com dimensões de 0,45 m (largura) x 

1,05 m (comprimento). 
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24.3. Nos sanitários para PNE deverão ser colocadas barras de apoio em aço inox, padrão previsto na 

NBR 9050/2004, da marca Deca ou similar, em volta dos vasos sanitários. 

24.4. A grama do tipo batataisdeverá ser plantada sobre a área prevista no projeto, mas antes esta 

deverá estar totalmentelimpa, regularizada e devidamente adubada e revolvida. 

24.5. Após a colocação das placas aplicar uma camada de 2 cm de terra vegetal. A água para molhar a 

grama recém plantada deverá ser sempre abundante nos primeiros dias, substituindo-se as mudas e 

área de gramas que não tenham vingado. 

24.6. Na entrada do lote da edificação deverá ser colocado grade e portão metálico, conforme projeto. 

25.0 – SERVIÇOS FINAIS 

25.1. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos 

deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de 

serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone). 

25.2. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 

25.3 Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos recém 

concluídos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatória de 

operários assim o exigirem. 

25.4. Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, 

cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros, ferragens e 

metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. A proteção 

mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor. 

25.5. Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas  serão 

removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância. 

25.6. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

25.7. Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que salpicos 

e aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a lavagem com 

água. 

25.8. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão 

ser limpos com removedor, não se devendoaplicar ácido muriático nos metais e aparelhos sanitários. 

25.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, 

polindo-as finalmente com flanela seca. 

25.10. Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização do 
Ente Federado (Contratante). 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto:Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Areado 

Endereço da obra:R u a  A l f e r e s  J o s é  J o a q u i m  d a  C u n h a  B a s t o s , n º 4 0 1 ,  S ã o  V i c e n t e ,  

A r e a d o - M G  
Área da Edificação: 165,30 m² 

Pavimento:              Térreo/ único  

Área do Terreno:     450,00 m² 
 
Nº Contrato de repasse (CAIXA): 0400629-53 
Nº RRT: 3890355 
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INTRODUÇÃO 

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os serviços necessários para a 
conclusão da execução do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, com 
base no projeto Padrão, bem como demonstrar os seus quantitativos. 

Observação: dentro dos parênteses que antecedem às descrições dos itens constam, 
respectivamente o código do item conforme SINAPI/SICRO/SUDECAP, unidade de medida e valor 
unitário. 

Como houve necessidade de reprogramação de obra, os quantitativos dos serviços foram 
apresentados como “serviços executados” e “serviços a executar”. 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1. (74209/001-m²-R$290,09)-Placa da obra em chapa de aço galvanizado: 

 1 unidade possui dimensões de 4m², padrão Governo Federal/CAIXA (Aquisição e 

Instalação)= 4m².  

 Serviços executados= 4m² 

 Serviços a executar= 0,00. 

 
1.2. (73859/002-m²-R$0,89)-Limpeza do terreno – capina e limpeza manual de terreno: 

 Dimensões de 15,00 x 30,00m = 450,00m² 

 Serviços executados= 450,00m² 

 Serviços a executar=450-165,30= 284,70m² 

 

1.3. (73960/001-unid-R$1.195,92)-Ligações provisórias de água potável e esgoto sanitário: 1 

unidade 

 Serviços executados= 1 unidade. 

 Serviços a executar= 1 unidade. 

 
1.4. (73960/001-unid-R$1.195,92)-Ligações provisórias de energia elétrica (baixa tensão)- 

Instalação/Ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra, m³ - chave 100 A 

carga 3kwH, 20 CV, excluindo fornecimento medidor: 1 unidade 

 Serviços executados=1 unidade 

 Serviços a executar=1 unidade 

 
1.5. (74220/001-m²-R$42,38)-Tapume em chapa de madeira compensada, E=6mm, c/ pintura a cal 

e reaproveitamento 2X: 
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 Perímetro do terreno = 90,00m (dois dos lados são murados=45,00m). 

 Portanto, são 45,00m de perímetro de muro a serem construídos. 

 Dimensões da chapa = 1,10 x 2,20m (largura x altura) 

 Área = 2,20m (altura) x 45,00m (perímetro) = 99,00m² 

 Serviços executados= 99,00m² 

 Serviços a executar= 0,00. 

 
1.6. (74210/001-m²-R$309,25)-Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura telha 

fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa cimento e areia traço 1:6 (cimento e areia): 

20,00m². 

 Serviços executados=20,00m² 

 Serviços a executar= nenhum 

 
1.7. (73805/001-m²-R$275,05)-Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3ª, 

paredes em compensado 10mm, cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incluso instalações 

elétricas e esquadrias – reaproveitamento 5X: 20,00m² 

 Serviços executados=20,00m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 

1.8. (73992/001-m²-R$8,39)-Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento: 

 Formação de um retângulo de 10,00 x 20,00m = 200,00m². 

 Serviços executados=200,00m² 

 Serviços a executar= nenhum 

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA 
2.1. (73481-m³-R$28,56)-Escavação manual de vala em terra compacta, profundidade 
0m<H<1m, com dimensões mínimas de 0,20m (largura) x 0,30m (profundidade), previstas 
para os seguintes serviços: 

 Rede externa da entrada de instalação elétrica – 15,00m. 

 Rede externa da instalação telefônica – 15,00m. 

 Rede externa da instalação de água potável – 20,00m. 

 Rede externa da instalação de esgoto sanitário – 30,00m. 

 Rede externa da instalação de águas pluviais – 20,00m. 

 Rede externa das instalações provisórias – 30,00m.  

 Volume de solo escavado=130,00(extensão linear)x 0,20 x 0,30m = 7,80m³. 

 Serviços executados=7,80m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 

2.2. (5622-m²-R$3,69)-Regularização e compactação manual de terreno com soquete (fundo das 
valas escavadas): 

 0,20 m x 130m (extensão linear) = 26,00m². 

 Serviços executados=26,00m² 

 Serviços a executar=nenhum 
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2.3. (73964/006-m³-R$33,60)-Reaterro de vala com compactação manual: 
 Volume = 1,6 (índice de compactação) x 7,80m³ = 12,48m³. 

 Serviços executados=12,48m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 

2.4. (55835-m³-R$39,20)-Aterro interno (edificação) compactado manualmente-considerando altura 
média de 0,30m e área projetiva estendida de 214,00m² - aterro interno (edificações) 
compactado manualmente: 
 Volume = 0,30m x 214,00m² = 64,20m³. 

 Serviços executados=64,20m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 

3.0 – INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

3.1. Vigas baldrame: 
 
3.1.1. (73481-m³-R$28,56)-Escavação manual de vala em terra compacta, profundidade de 
mm<H<1m (para execução da viga baldrame) (Edificação): 

 Comprimento total na edificação: 123,00m 

 Secção transversal: 0,50m (largura) x 0,40m (profundidade) 

 Volume escavado: 123,00 x 0,50 x 0,40m = 24,60m³. 

 Serviços executados=24,60m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 

3.1.2. (73481-m³-R$28,56)-Escavação manual de vala em terra compacta, profundidade de 
mm<H<1m (para execução da viga baldrame) (Muro): 

  
 Comprimento total no muro: 30,0 + 15,0 = 45,00m 

 Secção transversal: 0,50m (largura) x 0,50m (profundidade) 

 Volume escavado: 45,00 x 0,50 x 0,50m = 11,25m³. 

 Serviços executados= (30,00 x 0,50 x 0,50)=7,50m³ 

 Serviços a executar=11,25-7,50= 3,75m² 

 

 

 

3.1.3.  (5622-m²-R$3,69)-Regularização e compactação manual de terreno com soquete, 
fundo das valas escavadas (Edificação): 

 Comprimento total: 123,00m 

 Área total: 0,50 x 123,00 = 61,50m² 

 Serviços executados=61,50m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 

 
3.1.4.  (5622-m²-R$3,69)-Regularização e compactação manual de terreno com soquete, 
fundo das valas escavadas (Muro): 

 Comprimento total: 45,00m 
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 Área total: 0,50 x 45,00 = 22,50m² 

 Serviços executados=30,00 x 0,50=15,00m² 

 Serviços a executar=22,50-15,00=7,50m² 

 

 
3.1.5.  (73907/006-m²-R$18,16)-Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico, 
incluso aditivo impermeabilizante (para fundo de viga baldrame) (Edificação): 

 Comprimento total: 123,00m 

 Área total: 0,50 x 123,00 = 61,50m² 

 Serviços executados=61,50m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 

 
3.1.6.  (73907/006-m²-R$18,16)-Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico, 
incluso aditivo impermeabilizante (para fundo de viga baldrame) (Muro de divisa): 

 Comprimento total: 45,00m 

 Área total: 0,50 x 45,00 = 22,50m² 

 Serviços executados=30,00 x 0,50=15,00m² 

 Serviços a executar=22,50-15,00=7,50m² 

 

 
3.1.7. (74007/002-m²-R$50,58)-Forma tábuas madeira 3ª para peças concreto armado, 

reaproveitamento 2X, incluindo montagem e desmontagem (Edificação): 
 Viga Baldrame:2 x 0,30 x 123,00m = 73,80m². 
 “Pescoço” dos pilares (considerando altura média de 1,00m): 4 x 0,30 x 1,00 x 24 = 

28,80m². 
 Área total: 73,80 + 28,80 = 102,60m². 
 Serviços executados=102,60m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.1.8. (74007/002-m²-R$50,58)-Forma tábuas madeira 3ª para peças concreto armado, 

reaproveitamento 2X, incluindo montagem e desmontagem (Muro de divisa): 
 Viga Baldrame: 2 x 0,30 x 45,00m = 27,00m². 
 “Pescoço” dos pilares (considerando altura média de 1,00m): 4 x 0,30 x 1,00 x 21 = 

25,20m². 
 Área total: 27,00 + 25,20 = 52,20m². 
 Serviços executados=(2x0,30x30,00) + (4x0,30x1,00x14)= 18 + 20,16= 38,16m² 

 Serviços a executar=52,20-38,16= 14,04m² 

 
 

 

3.1.9. (73972/002-m³-R$304,81)-Concreto FCK=20MPA, virado em betoneira, sem 
lançamento (vigas baldrame, sapatas) (Edificação): 

 Viga Baldrame: 0,20 (largura média) x 0,25 (altura) x 123,00m (extensão linear) = 6,15m³. 
 “Pescoço” dos pilares: 0,15x 0,30x 1,00m x 24 = 1,08m³ 
 Volume total: 6,15 + 1,08 = 7,23m³. 
 Serviços executados=7,23m³ 

 Serviços a executar=nenhum 
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3.1.10. (73972/002-m³-R$304,81)-Concreto FCK=20MPA, virado em betoneira, sem 
lançamento (vigas baldrame, sapatas)(Muros de divisa): 

 Viga Baldrame: 0,20 (largura média) x 0,25 (altura) x 45,00m (extensão linear) = 2,25m³. 
 “Pescoço” dos pilares: 0,15 x 0,20x 1,00m x 21 = 0,63m³ 
 Volume total: 2,25 + 0,63 = 2,88m³. 
 Serviços executados=(0,20x0,25x30)+(0,15x0,20x1x14)= 1,5 + 0,42=1,92m³ 

 Serviços a executar=2,88-1,92= 0,96m³ 

 
 

 

3.1.11.   (74254/002-kg-R$7,05)-Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2”) – 
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/ colocação (vigas baldrame, sapatas dos pilares) 
(Edificação): 

 Aço CA-50: 10,69+83,60+28,48+406,86+5,32+40,34=575,29Kg. 
 Serviços executados=575,29kg 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.1.12.   (74254/002-kg-R$7,05)-Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2”) – 
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/ colocação (vigas baldrame, sapatas dos pilares) 
(Muros de divisa): 

 Aço CA-50: 7,88+58,32+3,94+138,60+3,44+25,99+1,84=240,01Kg. 
 Serviços executados=(240,01x30/45)=160,01kg 

 Serviços a executar=240,01-160,01= 80,00kg 

 
 

 

3.1.13.   (73942/002-kg-R$6,86)-Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm – 
fornecimento/corte (com perda de 10%)/dobra/colocação (para vigas baldrame) (Edificação): 

 Aço CA-60: 72,58+2,24+12,81=87,63Kg 
 Serviços executados=87,63kg 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.1.14.  (73942/002-kg-R$6,86)-Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm – 
fornecimento/corte (com perda de 10%)/dobra/colocação (para vigas baldrame) (Muros de 
divisa): 

 Aço CA-60: 24,72+1,09+6,68+0,47=32,96Kg 
 Serviços executados=32,96x30/45=21,97kg 

 Serviços a executar=32,96-21,97= 10,99kg 

 
 

 
3.1.15. (74157/003-m³-R$75,37)-Lançamento/aplicação manual de concreto em 
estruturas (fundação) (Edificação): 

 Viga Baldrame: 0,20 (largura média) x 0,25 (altura) x 123,00m (extensão linear) = 6,15m³. 
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 “Pescoço” dos pilares: 0,15 x 0,30 x 1,00m x 24 = 1,08m³ 
 Volume total: 6,15 + 1,08 = 7,23m³. 
 Serviços executados=7,23m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 

3.1.16. (74157/003-m³-R$75,37)-Lançamento/aplicação manual de concreto em 
estruturas (fundação) (Muros de divisa): 

 Viga Baldrame: 0,20 (largura média) x 0,25 (altura) x 45,00m (extensão linear) = 2,25m³. 
 “Pescoço” dos pilares: 0,15 x 0,20 x 1,00m x 21 = 0,63m³ 
 Volume total: 2,25 +0,63 = 2,88m³. 
 Serviços executados=(0,20x0,25x30)+(0,15x0,20x1x14)=1,50 + 0,42=1,92m³ 

 Serviços a executar=2,88-1,92= 0,96m³ 

 

3.1.17. (73964/006-m³-R$33,60)-Reaterro de vala com compactação manual (das 
valas da vigas baldrames) (Edificação): (volume total de escavação) – (volume de concreto) 
→ (24,60) – (7,23) = 17,37m³ 

 Serviços executados=17,37m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 
3.1.18. (73964/006-m³-R$33,60)-Reaterro de vala com compactação manual (das 
valas da vigas baldrames) (Muros de divisa): (volume total de escavação) – (volume de 
concreto) → - 
 

 Serviços executados=7,50-1,92= 5,58m³ 

 Serviços a executar=3,75-0,96=2,79m³ 

3.2. Sapatas Isoladas para Pilares: 
 
3.2.1. (73481-m³-R$25,56)-Escavação manual de vala em terra compacta, profundidade de 
0m<H<1m (edificação): 

 Volume escavado sapatas S1: 0,80 x 1,00 x 0,40 x 2un= 0,64m³ 
 Volume escavado sapatas S2: 0,80 x 0,90x 0,40x 18un= 5,18m³ 
 Volume escavado sapatas S3: 0,90 x 1,10 x 0,40x 4un= 1,58m³ 
 Total escavado: 0,64 + 5,18 + 1,58= 7,40m³ 
 Serviços executados=7,40m³ 
 Serviços a executar= nenhum 

 
3.2.2. (73481-m³-R$28,56)-Escavação manual de vala em terra compacta, profundidade de 
0m<H<1m (para as sapatas) (Muros de divisa): 

 Volume escavado sapatasS4: 0,80 x 0,80 x 0,40 x 2un = 0,51m³ 
 Volume escavado sapatas S5: 0,70 x 0,80 x 0,40 x 18un=4,03m³ 
 Volume escavado sapatas S6: 0,80 x 0,80 x 0,40 x 1un=0,25m³ 
 Total escavado: 0,51+4,03+0,25 = 4,79m³ 
 Serviços a executar=(0,70x0,80x0,40x6) + (0,80x0,80x0,40x1)=1,34+0,25=1,59m³ 

 Serviços executados=4,79-1,59=3,20m³ 

 
 

3.2.3.  (5622-m²-R$3,69)-Regularização e compactação manual de terreno com soquete 
(fundo das valas das sapatas)  (Edificação): 
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 Área fundo das sapatas S1: 0,80 x 1,00 x 2un = 1,60m² 
 Área fundo das sapatas S2: 0,80 x 0,90 x 18un=12,96m² 
 Área fundo das sapatas S3: 0,90 x 1,10 x 4un=3,96m² 
 Total de área escavada: 0,64+5,18+1,58 = 18,52m² 
 Serviços executados=18,52m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.2.4.  (5622-m²-R$3,69)-Regularização e compactação manual de terreno com soquete 
(fundo das valas das sapatas) (Muros de divisa): 

 Área fundo das sapatas S4: 0,80 x 0,80 x 2un = 1,28m² 
 Área fundo das sapatas S5: 0,70 x 0,80 x 18un=10,08m² 
 Área fundo da sapata S6: 0,80 x 0,80 x1un=0,64m² 
 Total de área escavada: 1,28+10,08+0,64 = 12,00m² 
 Serviços a executar=(0,70x0,80x6)+(0,80x0,80x1)= 3,36+0,64=4,00m² 

 Serviços executados=12,00-4,00=8,00m² 

 

 
3.2.5.  (73907/006-m²-R$18,16)-Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico, 
incluso aditivo impermeabilizante (para sapatas isoladas) (Edificação): 

 Área fundo das sapatas S1: 0,50 X 0,70 x 2un = 0,70m² 
 Área fundo das sapatas S2: 0,50 X 0,60 x 18un=5,40m² 
 Área fundo das sapatas S3: 0,60 X 0,80 x 4un=1,92m² 
 Total de área escavada: 0,64+5,18+1,58 = 8,02m² 
 Serviços executados=8,02m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.2.6.  (73907/006-m²-R$18,16)-Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico, 
incluso aditivo impermeabilizante (para sapatas isoladas) (Muros de divisa): 

 Área fundo das sapatas S4: 0,50 X 0,50 x 2un = 0,50m² 
 Área fundo das sapatas S5: 0,40 X 0,50 x 18un=3,60m² 
 Área fundo da sapata S6: 0,50 X 0,50 x 1un=0,25m² 
 Total de área escavada: 0,50+3,60+0,25 = 4,35m² 
 Serviços a executar=(0,40x0,50x6)+(0,50x0,50x1)= 1,20+0,25=1,45m² 

 Serviços executados=4,35-1,45=2,90m² 

 
 
3.2.7. (74074/004-m²-R$73,52)-Forma tábua para concreto em fundação sem reaproveitamento 
(Edificação):  

 Sapatas S1: 0,50 X 0,70 x 2un x 2 = 1,40m² 
 Sapatas S2: 0,50 X 0,60 x 18un x 2=10,80m² 
 Sapatas S3: 0,60 X 0,80 x 4un x 2=3,84m² 
 Total de forma: 0,64+5,18+1,58 = 16,04m² 
 Serviços executados=16,04m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.2.8. (74074/004-m²-R$73,52)-Forma tábua para concreto em fundação sem reaproveitamento 
(Muros de divisa):  
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 Sapatas S4: 0,50 X 0,50 x 2un x 2 = 1,00m² 
 Sapatas S5: 0,40 X 0,50 x 18un x 2=7,20m² 
 Sapata S6: 0,50 X 0,50 x 1un x 2=0,50m² 
 Total de forma: 1,00+7,20+0,50 = 8,70m² 
 Serviços a executar=(0,40x0,50x6)+(0,50x0,50x1)= 1,20+0,25=1,45m² 

 Serviços executados=8,70-1,45=7,25m² 

 
 

3.2.9. (73972/002-m³-R$304,81)-Concreto FCK=20MPA, virado em betoneira, sem lançamento 
(Edificação): 

 Altura média de cada sapata: 0,20m 
 Volume da sapataS1: 0,50 x 0,70 x 0,20 x 2un = 0,14m³ 
 Volume da sapata S2: 0,50 X 0,60 x 0,20 x18un=1,08m³ 
 Volume da sapata S3: 0,60 X 0,80 x 0,20 x 4un=0,38m³ 
 Total de concreto: 0,14+1,08+0,38=1,60m³ 
 Serviços executados=1,60m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.2.10. (73972/002-m³-R$304,81)-Concreto FCK=20MPA, virado em betoneira, sem lançamento 
(Muros de divisa): 

 Altura média de cada sapata: 0,20m 
 Volume da sapataS4: 0,50 X 0,50 x 2un x 0,20= 0,10m³ 
 Volume da sapataS5: 0,40 X 0,50 x 18un x0,20=0,72m³ 
 Volume da sapataS6: 0,50 X 0,50 x 1un x 0,20=0,05m³ 
 Total de concreto: 0,10+0,72+0,05=0,87m³ 
 Serviços a executar=(0,40x0,50x6x0,20)+ (0,50x0,50x1x0,20)=0,24+0,05=0,29m³ 

 Serviços executados=0,87-0,29=0,58m³ 

 
 

 

3.2.11. (74157/003-m³-R$75,37)-Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas (sapatas) 
(Edificação): 

 Altura média de cada sapata: 0,20m 
 Volume da sapataS1: 0,50 x 0,70 x 0,20 x 2un = 0,14m³ 
 Volume da sapata S2: 0,50 X 0,60 x 0,20 x18un=1,08m³ 
 Volume da sapata S3: 0,60 X 0,80 x 0,20 x 4un=0,38m³ 
 Total de concreto: 0,14+1,08+0,38=1,60m³ 
 Serviços executados=1,60m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

3.2.12. (74157/003-m³-R$75,37)-Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas (sapatas) 
(Muros de divisa): 

 Altura média de cada sapata: 0,20m 
 Volume da sapataS4: 0,50 X 0,50 x 2un x 0,20= 0,10m³ 
 Volume da sapataS5: 0,40 X 0,50 x 18un x 0,20=0,72m³ 
 Volume da sapata S6: 0,50 X 0,50 x 1un x 0,20=0,05m³ 
 Total de concreto: 0,10+0,72+0,05=0,87m³  
 Serviços a executar=(0,40x0,50x6x0,20)+ (0,50x0,50x1x0,20)=0,24+0,05=0,29m³ 
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 Serviços executados=0,87-0,29=0,58m³ 

 
 

 

3.2.13. (73964/006-m³-R$33,60)-Reaterro de vala com compactação manual (sapatas)  
(Edificação): (volume total de escavação) – (volume de concreto) → 7,40-1,60=5,80m³ 

 Serviços executados=5,80m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 
3.2.14. (73964/006-m³-R$33,60)-Reaterro de vala com compactação manual (sapatas) 
(Muros de divisa): (volume total de escavação) – (volume de concreto) → 4,79-0,87=3,92m³ 

 Serviços executados=3,20-0,58=2,62m³ 

 Serviços a executar=3,92-2,62=1,30m³ 

 
 

4.0 - SUPERESTRUTURA 
4.1. Concreto Armado para Pilares e Vigas 
4.1.1.  (84214-m²-46,91)-Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura= 12mm, 02 utilizações. 
(fabricação, montagem e desmontagem) (Edificação): 

 Vigas: 2 (lados) x 0,32m (altura média) x 111,00m (extensão linear total) = 71,04m². 
 Vigas da Laje da Caixa D’água: 2 (lados) x 0,30 (altura) x 12,30m (extensão linear total) = 

7,38m². 
 Pilares da edificação: 2 x 0,30x 2,60 x 24un = 37,44m². 
 Pilares da Laje da Caixa D’água: 2 x 0,30 x 2,50 (altura média) x 4 (nº. pilares) = 6,00m². 
 Áreatotal forma (desforma): 71,04+7,38+37,44+6,00 = 121,86m². 
 Observação: no caso das vigas não haverá forma de “fundo”, que será a própria alvenaria 

levantada.  
 Serviços executados=121,86m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

4.1.2.  (84214-m²-46,91)-Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura= 12mm, 02 utilizações. 
(fabricação, montagem e desmontagem)(Muros de divisa): 

 Pilares do muro: 2 x 0,20 x 1,60 x 21un = 13,44m². 
 Área total forma (desforma):13,44m². 
 Observação: as vigas serão canaletas em bloco de concreto armadas.  
 Serviços executados=14unx2x0,20x1,60=8,96m² 

 Serviços a executar=13,44-8,96= 4,48m² 

 
 

 

4.1.3. (73972/002-m³-R$304,81)-Concreto FCK=20MPA, virado em betoneira, sem 
lançamento (para pilares) (Edificação): 

 Vigas de seção 12x40cm=115,20m. 
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 Tem-se volume de: 0,12 x 0,40 x 115,20=5,52m³. 
 Vigas de seção 12x20cm, com perímetro de: 1,65 + 2,30 + 2,00=5,95m. 
 Tem-se volume de : 0,12 x 0,20 x 5,95=0,14m². 
 Viga de seção 17x40cm (V13), com perímetro de 10,95m. 
 Tem-se volume de: 0,17x 0,40 x 10,95=0,74m². 
 Pilares de seção 12x33cm(2 unidades), tem-se volume de: 2un x 0,12 x 0,33 x 2,60 = 

0,20m³. 
 Pilares de seção 12x28cm (22 unidades), tem-se volume de: 22un x 0,12 x 0,28 x 2,60= 

1,92m³. 
 Volume total: 5,52 + 0,14 +0,74 + 0,20 + 1,92 = 8,52m³. 
 Serviços executados=8,52m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

4.1.4. (73972/002-m³-R$304,81)-Concreto FCK=20MPA, virado em betoneira, sem 
lançamento (para pilares) (Muros de divisa): 

 Pilares de seção 20x20cm (2 unidades), tem-se volume de: 2un x 0,20 x 0,20 x 1,60 = 
0,12m³. 

 Pilares de seção 15x20cm (19 unidades), tem-se volume de: 19un x 0,15 x 0,20 x 1,60= 
0,91m³. 

 Volume total: 0,12+0,91= 1,03m³. 
 Serviços a executar= (0,20x0,15x6)+(0,20x0,20x1)= 0,18+0,04=0,22m³ 

 Serviços executados=1,03-0,22= 0,81m³ 

 
 
 

4.1.5.  (74254/002-kg-R$7,05)-Armação de aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4”) Á 12,5 (1/2”) – 
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação (das vigas e pilares) (Edificação): 

 Para as vigas temos uma extensão de ferragem 3/8” (10mm) de: 565,40m, que 
correspondem a 348,28kg. 

 Para a viga V13 temos uma extensão de ferragem 5/16” (8mm) de: 44,80m, que 
correspondem a 17,65kg. 

 Para pilares de seção 12x33cm temos uma extensão de ferragem 3/8” (10mm) de: 31,20m, 
que correspondem a 19,21kg; 

 Para pilares de seção 12x28cm temos uma extensão de ferragem 3/8” (10mm) 
de:(249,60+62,40)=312,00m, que correspondem a 192,19kg. 

 Portanto, a soma para pilares e vigas de respaldo da laje corresponde a :348,28 + 17,65 + 
19,21+ 192,19=577,33kg. 

 Serviços executados=577,33kg 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

4.1.6.  (74254/002-kg-R$7,05)-Armação de aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4”) Á 12,5 (1/2”) – 
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação (das vigas e pilares) (Muros de divisa): 

 Para as ferragens que vão dentro das canaletas temos uma extensão de ferragem 5/16” 
(8mm) de: 360,00m que correspondem a 141,84kg. 

 Para pilares temos uma extensão de ferragem 3/8” (10mm) de: 122,40m, que correspondem 
a 75,39kg; 

 Portanto, a soma das ferragens correspondem a :141,84 + 75,39=217,23kg. 
 Serviços executados=217,23x30/45=144,82kg 

 Serviços a executar=217,23-144,82=72,41kg 
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4.1.7.  (73942/002-kg-R$6,86)-Armação de aço CA-60 diametro 3,4 a 6,0mm – 
fornecimento/corte (com perda de 10%)/dobra/colocação (das vigas e pilares) (Edificação): 

 Metragem de estribos para as vigas=805,11m que correspondem a 126,40kg. 
 Metragem de estribos para os pilares=282,47 que correspondem a 44,34kg. 
 Portanto, a soma das ferragem correspondem a: 126,40 + 44,34 = 170,74kg. 
 Serviços executados=170,74kg 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

4.1.8.  (73942/002-kg-R$6,86)-Armação de aço CA-60 diametro 3,4 a 6,0mm – 
fornecimento/corte (com perda de 10%)/dobra/colocação (das vigas e pilares) (Muros de 
divisa): 

 Metragem de estribos para as canaletas=189,00m que correspondem a 29,67kg. 
 Metragem de estribos para os pilares=122,40m que correspondem a 19,21kg. 
 Portanto, a soma das ferragem correspondem a: 29,67 + 19,21 = 48,88kg. 
 Serviços executados=48,88x30/45=32,58kg 

 Serviços a executar=48,88-32,58=16,30kg 

 
 
 

 

4.1.9. (74157/003-m³-R$75,37)-Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas 
(Edificação):  

 Vigas de seção 12x40cm=115,20m. 
 Tem-se volume de: 0,12 x 0,40 x 115,20=5,52m³. 
 Vigas de seção 12x20cm, com perímetro de: 1,65 + 2,30 + 2,00=5,95m. 
 Tem-se volume de : 0,12 x 0,20 x 5,95=0,14m². 
 Viga de seção 17x40cm (V13), com perímetro de 10,95m. 
 Tem-se volume de: 0,17x 0,40 x 10,95=0,74m². 
 Pilares de seção 12x33cm(2 unidades), tem-se volume de: 2un x 0,12 x 0,33 x 2,60 = 

0,20m³. 
 Pilares de seção 12x28cm (22 unidades), tem-se volume de: 22un x 0,12 x 0,28 x 2,60= 

1,92m³. 
 Volume total: 5,52 + 0,14 +0,74 + 0,20 + 1,92 = 8,52m³. 
 Serviços executados=8,52m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 
4.1.10. (74157/003-m³-R$75,37)-Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas (Muros de 
divisa): 

 Pilares de seção 20x20cm (2 unidades), tem-se volume de: 2un x 0,20 x 0,20 x 1,60 = 
0,12m³. 

 Pilares de seção 15x20cm (19 unidades), tem-se volume de: 19un x 0,15 x 0,20 x 1,60= 
0,91m³. 

 Volume total: 0,12+0,91= 1,03m³. 
 Serviços a executar=(0,20x0,15x6)+(0,20x0,20x1)=0,18+0,04=0,22m³ 

 Serviços executados=1,03-0,22=0,81m³ 
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4.2.  Concreto Armado para Vergas e contra-vergas 
 
4.2.1. (83901-m-R$14,12)-Vergas 10x10cm, premoldadas com concreto fck=15Mpa (preparo 
mecânico), aço CA-50 com formas tábua de pinho 3ª (e contra-vergas): 

 Extensão linear total para vãos de esquadrias: (2 x 1,20) + (10 x 1,40) + (6 x 1,80) + (2 x 
1,50) + (4 x 2,60) + (6 x 2,45) + 3,50 + (2 x2,10)+ (2 x 1,60) = 66,20m que correspondem a 
28,59kg. 

 Serviços executados=66,20m 

 Serviços a executar=nenhum 

 

 
4.3. Laje Pré-Moldada 
 
4.3.1. (74141/001-m³-R$73,49)-Laje pré-mold beta 11 para 1KN/m² vãos 4,40m/ incluindo vigotas 
tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20Mpa escoramento material e mão de obra 
(Laje da cobertura). 

 Área efetiva de laje: 165,30m² 
 Serviços executados=165,30m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 
4.3.2. (74141/001-m³-R$73,49)-Laje pré-mold beta 11 para 1KN/m² vãos 4,40m/ incluindo vigotas 
tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20Mpa escoramento material e mão de obra 
(Laje da caixa d’água). 

 Área efetiva de laje:3,00 x 3,45m = 10,35m². 
 Serviços executados=10,35m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

4.4. Pilaretes, vigas de respaldo e estrutura da caixa d’água: 
 
4.4.1. (6045-m³-R$313,34)-Concreto Fck=15Mpa, preparo com betoneira, sem lançamento 
(Pilaretes de amarração em toda a Platibanda da Cobertura, pilares da caixa d’água, vigas da 
caixa d’água e vigas de respaldo da platibanda): 

 13 unidades de pilar 12x12cm com 1,05m de altura: 0,19m³. 
 4 unidades de pilar de 12x28cm com 0,98m de altura: 0,13m³. 
 2 unidades de pilar 12x28cm com 1,05m de altura: 0,07m³. 
 4 unidades de pilar 12x12cm com 1,38m de altura: 0,07m³. 
 Perímetro de 76,30m de vigas de respaldo das platibandas: 0,15x0,15x76,30= 1,71m³. 
 Perímetro de 12,90m de viga 15X30cm de apoio da laje da caixa d’água: 0,15 x 0,30 x 

12,90=0,58m³. 
 Volume de concreto: 0,19+0,13+0,07+0,07+1,71+0,58=2,75m³. 
 Serviços executados=2,75m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 
4.4.2. (74157/003-m³-R$75,37)-Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas: 

 13 unidades de pilar 12x12cm com 1,05m de altura: 0,19m³. 
 4 unidades de pilar de 12x28cm com 0,98m de altura: 0,13m³. 
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 2 unidades de pilar 12x28cm com 1,05m de altura: 0,07m³. 
 4 unidades de pilar 12x12cm com 1,38m de altura: 0,07m³. 
 Perímetro de 76,30m de vigas de respaldo das platibandas: 0,15x0,15x76,30= 1,71m³. 
 Perímetro de 12,90m de viga 15X30cm de apoio da laje da caixa d’água: 0,15 x 0,30 x 

12,90=0,58m³. 
 Volume de concreto: 0,19+0,13+0,07+0,07+1,71+0,58=2,75m³. 
 Serviços executados=2,75m³ 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

4.4.3.  (84214-m²-46,91)-Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura= 12mm, 02 utilizações. 
(fabricação, montagem e desmontagem): 

 Pilaretes da platibanda: 2 x 0,12 x 1,05 x 13un = 3,27m². 
 Pilares 12x28cm: 2 x 0,28 x 0,98 x 4un= 2,19m². 
 Pilares 12x28cm: 2 x 0,28 x 1,05 x 2un= 1,17m². 
 Pilares 12x12cm: 2 x 0,12 x 1,38 x 4un= 1,32m². 
 Vigas de respaldo: 2 x 76,30  x 0,15 = 22,89m². 
 Viga caixa d’água: 2 x 12,90 x 0,30 = 7,74m². 
 Área total forma (desforma):38,58m². 
 Serviços executados=38,58m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
Observação: as vigas serão canaletas em bloco de concreto armadas. 
 
 

4.4.4. (74254/002-kg-R$7,05)-Armação de aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4”) Á 12,5 (1/2”) – 
fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação (vigas respaldo, pilaretes da platibanda 
e estrutura da caixa d’água): 

 São 363,40m entre ferros de 10mm e 8mm para pilares, pilaretes, vigas de respaldo e 
estrutura da caixa d’água= 167,29kg. 

 Serviços executados=167,29kg 

 Serviços a executar=nenhum 

 
 

4.4.5. (73942/002-kg-R$6,86)-Armação de aço CA-60 diametro 3,4 a 6,0mm – 
fornecimento/corte (com perda de 10%)/dobra/colocação (vigas respaldo e pilaretes da 
platibanda): 

 São 247,64m de ferro 5mm par estribos dos pilaretes, pilares, vigas de respaldo e estrutura 
da caixa d’água=38,87kg. 

 Serviços executados=38,87kg 

 Serviços a executar=nenhum 

 

5.0 – PAREDES E PAINÉIS 

5.1.1. (87477-m²-R$30,97)-Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de parede com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014:  

 Área dos vãos livres das portas, vãos acima de 2,0m²: (2 x 1,20 x 2,10) + (2,00 x 2,10) + 
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(2,50 x 2,10) = 14,49m² (-) 
 Área dos vãos livres das janelas, vãos acima de 2,0m²: ( 2x 1,10 x 1,20)  + (5 x 1,10 x 2,00) 

+ (1,25 x 2,00) + (1,65 x 2,00) = 19,44m² (-). 
 Área bruta de paredes: 110,00 (extensão linear total) x 2,60 (altura) = 286,00m² (+). 
 Área efetiva de paredes no térreo: 286,00 – 14,49 – 19,44 = 252,07m² (+). 
 Área efetiva de paredes na projeção da Caixa D’água: 2 x 2,25m (altura média) x (3,00+ 

3,10) = 27,45m² (+). 
 Área de paredes em todo perímetro da platibanda:52,00m (extensão linear) x 1,18m (altura 

média) = 61,36m² (+). 
 Área de paredes do abrigo de gás: (2 x 0,50 + 1,44) x 0,71m (altura média) = 1,73m² (+). 
 Área de paredes com altura de 0,20m (1 tijolo), para formação das calhas de captação de 

águas pluviais na cobertura: 30,30 (extensão) x 0,20m = 6,06m² (+). 
 Área efetiva total de paredes em alvenaria com tijolo furado de 1/2 vez: 252,07 + 

27,45+61,36+1,73+6,06= 348,67m². 
 Serviços executados=346,94m² 
 Serviços a executar=1,73m² 

 
 

5.1.2. (87449-m²-R$45,86)-Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm 
(espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 – tipo canaleta –para muros de divisa: 
 São 45,00m de muro com altura de 0,40m= 18,00m².  
 Serviços executados=30,00x0,40=12,00m² 

 Serviços a executar=18,00-12,00=6,00m² 

 

5.1.3. (89453-m²-R$40,33)-Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, (espessura 
14cm), FBK=4,5MPA, para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando 
palheta. AF_12/2014–para muros de divisa: 

 São 45,00m de muro, sendo que 4,35m correspondem a faces dos pilares; 
 O muro acabado terá 1,80m de altura, e passam 2 fiadas de canaleta de 0,20m; 
 Então o perímetro do muro a receber alvenaria = 45,00 – 4,35 = 40,65m; 
 A altura do muro a receber alvenaria=1,80 – 0,20 – 0,20=1,40m. 
 Área de alvenaria= 40,65 x 1,40=56,91m²  
 Serviços executados=[30,00m – (14x0,15 das faces dos pilares)] x 1,40= 27,90 x 1,40= 

39,06m² 

 Serviços a executar=56,91-39,06=17,85m² 

 
 

6.0 – ESQUADRIAS 

6.1 – PORTAS DE MADEIRA E VIDRO  
6.1.1. (73838/001-unid.-R$3.148,68, conforme abertura de composição de custos)-Porta de vidro 
temperado, 2,50 x 2,15m, espessura 10mm, inclusive acessórios [Porta de Vidro (PV1) c/ 
ferragens, conforme projeto]: 1 unidade (a executar) 
 
6.1.2. (73838/001-unid.-R$2.929,10, conforme abertura de composição de custos)-Porta de vidro 
temperado, 2,00 x 2,20m, espessura 10mm, inclusive acessórios [Porta de Vidro (PV2) c/ 
ferragens, conforme projeto]: 1 unidade(a executar) 
 
6.1.3. (73910/005-unid.-R$302,91), Conforme abertura de composição de custos)-Porta de madeira 
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compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2ª , alisar 2ª e 
dobradiças (de acordo com o projeto): 8 unidades.  

 Serviços a executar=8 unidades 

 
6.1.4. (73910/001-unid.-R$293,70)-Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, 

incluso aduela 2ª, alisar 2ª e dobradiças (de acordo com o projeto): 2 unidades:  
 Serviços a executar=2 UNIDADES 

 
6.1.5. (73910/008-unid.-R$411,06)-Porta de madeira compensada lisa para pintura, 
120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2ª, alisar 2ª e dobradiças (de acordo projeto): 2 
unidades(a executar) 
 
6.1.6. (74070/004-unid.-R$98,53)-Fechadura de embutir completa, para portas internas, 
padrão de acabamento médio: 4 unidades(a executar) 
 
6.1.7. (74069/001-unid.-R$62,57)-Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, 
padrão de acabamento popular: 4 unidades(a executar) 
 
6.1.8. (74068/004-unid.-R$178,36)-Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 
folhas, padrão de acabamento popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de latão 
cromado 22cm (Fechadura para porta interna 2 folhas): 2 unidades(a executar) 
 
6.1.9. (74068/006-unid-R$140,01)-Fechadura de embutir completa, para portas externas, 
padrão de acabamento médio: 2 unidades(a executar) 
 
6.2 – PORTAS METÁLICAS 
6.2.1. (73933/002-m²-R$226,97)-Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições 
[Porta de Ferro (PF1) c/ ferragens, conforme projeto]: 3,36m²(a executar) 
 
6.2.2. (40678-m²-R$170,21)-Porta em ferro quadriculado para abrigo de medidores e 
botijões, de abrir, com guarnições [Porta de Ferro (PF2) c/ ferragens, conforme projeto]: 

1,83m²(a executar) 
 
6.2.3. (40678-m²-R$170,21)-Porta em ferro quadriculado para abrigo de medidores e 
botijões, de abrir, com guarnições [Porta de Ferro (PF3) c/ ferragens, conforme projeto]: 

0,85m²(a executar) 
 
6.3 – JANELAS METÁLICAS 
 
6.3.1. (73809/001-m²-R$341,36)-Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e 
vidro fantasia [Janela de Alumínio (JA 1) com ferragens]:2,50m²(a executar) 
 
6.3.2. (74067/002-m²-405,47)-Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, 
incluso guarnições e vidro liso incolor [Janela de Alumínio (JA 2)  com ferragens]:11,50m²(a 

executar) 
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6.3.3. (74067/002-m²-405,47)-Janela de correr em alumínio, folhas para 
vidro, com bandeira, incluso guarnições e vidro liso incolor [Janela de Alumínio (JA 3)  com 
ferragens]: 1,28m²(a executar) 
 
6.3.4. (74067/002-m²-405,47)-Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, 
incluso guarnições e vidro liso incolor [Janela de Alumínio (JA 4)  com ferragens]: 2,64m²(a 

executar) 
 
6.3.5. (74067/002-m²-405,47)-Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, 
incluso guarnições e vidro liso incolor [Janela de Alumínio (JA 5)  com ferragens]: 1,57m²(a 

executar) 
 
6.3.6. (74067/002-m²-405,47)-Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, 
incluso guarnições e vidro liso incolor [Janela de Alumínio (JA 6)  com ferragens]: 3,30m²(a 

executar) 
 
6.3.7. (73809/001-m²-R$341,36)-Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e 
vidro fantasia [Janela de Alumínio (JA 7)  com ferragens]: 1,50m²(a executar) 
 

7.0 - COBERTURA 
7.1. (73931/001-m²-R$38,60)-Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de 
fibrocimento, alumínio ou plástica, apoiada em laje ou parede: 

 Área a ser coberta = 126,70m².(executada) 
 

7.2. (84037-m²-R$31,54)-Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, 
com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatação e acessórios de fixação, excluindo 
madeiramento: 

 Área a ser coberta = 126,70 m².(executada) 
 

7.3.  (74045/001-m-R$89,11)-Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, 
com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatação e acessórios de fixação, excluindo 
madeiramento. 

 Extensão linear = 12,50m (executados) 
 

7.4.  (72107-m-R$22,06)-Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento de 
25cm (como pingadeira dos muros): 

 Extensão linear = 45,00 m (a executar) 
 
 

7.5.  (72107-m-R$22,06)-Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento de 
25cm (como pingadeira das platibandas): 

 Extensão linear = 76,30 m (a executar) 
 
 

8.0 – IMPERMEABILIZAÇÃO 
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8.1. (83738-m²-R$59,86)-Impermeabilização de superfície com manta 
asfáltica (com polímeros tipo APP), E=4mm (para laje descoberta) 

 Laje descoberta da recepção/acesso coberto= (5,4 x 5,6) = 30,24 m² 
 Área total a ser impermeabilizada = (30,24) x 1,05 (taxa de acréscimo na área 

desenvolvida) = 30,24m² x 1,05 = 31,75m².(a executar) 

 
8.2. (83746-m²-R$21,26)-Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:4, E=2cm = 31,75m².(a executar) 
 
8.3. (74106/001-m²-R$7,35)-Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, 
duas demãos (em fundação – viga baldrame): (0,30+0,30+0,15)x 123,00m + 
(0,20+0,20+0,15)x75,00= 133,50m² (executado). 

9.0 – REVESTIMENTOS DE PAREDES 
9.1. (87888-m²-R44,12)-Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria 

de fachada sem presença de vãos, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e 
emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual - Chapisco em paredes: total em alvenaria 
(ver item 5.0)= 2 x (423,58)=847,16m². (executado)  

 Serviços executados=2(346,94+12,00+39,06)=2x 398,00=796,00m² 

 Serviços a executar=2(1,73+6,00+17,85)=51,16m² 

 
  
9.2. (87882-m²-R$3,15)-Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 

1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. AF_06/2014 - Chapisco 
em tetos: 149,53m².  

 Serviços executados=35,00 + 14,03+5,00+19,80+22,60+12,00+8,25=116,68 

 Serviços a executar=149,53-116,58=32,85m² 

 
9.3.  (84072-m²-R$23,57)- Emboco barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média não 
peneirada), incluso aditivo impermeabilizante, espessura 0,5cm, preparo manual da 
argamassa - Emboço de paredes para receber azulejo:  

 WC coletivo= 4 x (1,20 + 2,00) x 2,60 = 33,28 m²  
 WC PNE= 4 x (1,50 + 1,70) x 2,60 = 33,28 m²  
 Área de serviço= (2,55 + 2 x 1,30) x 2,60 = 13,39 m²  
 Copa= 2 x (1,60 + 3,45) x 2,60 = 26,26 m²  
 Almoxarifado= 2 x (1,50 + 3,45) x 2,60 = 25,74 m² 
 Área total de emboço=33,28 + 33,28 + 13,39 + 26,26 + 25,74=131,95m² 

 Serviços executados= 131,95m² 

 Serviços a executar=nenhum 

 
9.4. (84023-m²-R$29,56)-Emboco barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 
1,5cm, preparo manual da argamassa - Emboço para teto: 149,53m². 

 Serviços executados=17,50+14,03+5,00+19,80+22,60+12,00+8,25=99,18m² 

 Serviços a executar=149,53-99,18= 50,35m² 

9.5. (84023-m²-R$29,56)-Emboco barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 
1,5cm, preparo manual da argamassa: 2 x (área total de alvenaria item 5.0) – (emboço para 
azulejo item 9.3) = (2 x 423,58m²) – 131,95m² = 715,21m²  
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 Serviços executados=(2x398,00)-131,95= 664,05m² 

 Serviços a executar=715,21-664,05=51,16m² 

9.6. (75481-m²-R$13,63)-Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), 
espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa = 2 x (área total de alvenaria item 5.0) – 
(emboço para azulejo item 9.3) = (2 x 423,58m²) – 131,95m² = 715,21m²  

 Serviços executados=(2x398,00)-131,95= 664,05m² 

 Serviços a executar=715,21-664,05=51,16m² 

9.7. (75481-m²-R$13,63)-Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), 
espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa - Reboco de tetos =  149,53m² (a 
executar). 

 

9.8. (87265-m²-R$38,95)-Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grés 
ou semi grés de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na 
altura interna das paredes. AF_06/2014 = (área total de emboço item 9.3)= 131,95m²(a 
executar) 

 

9.9. (87888-m²-R44,12)-Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenaria de fachada sem presença de vãos, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 
1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual - Chapisco dos muros de divisa: 
45,00 x 1,80 x 2= 162,00m²(a executar) 

 

9.10. (75481-m²-R$13,63)-Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), 
espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa - Reboco dos muros de divisa = 45,00 x 
1,80 x 2= 162,00m²(a executar) 

10.0 – PAVIMENTAÇÕES 

10.1. (73907/006-m²-R$15,92)-Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico - 
Camada em lastro/regularizadora: 149,41m².(executado) 
 
10.2. (40780-m²-R$6,97)-Regularização de superfície de concreto aparente - Camada de 
regularização de piso =área de lastro = 149,41m².(a executar) 
 
10.3. (87250-m²-R$31,48)-Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de 
dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² a 10m². AF_06/2014 - Piso 
cerâmico = (área de lastro/regularização) = 149,41m².(a executar) 
 
10.4. (84186-m²-R$100,69)-Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola - 
Colocação de Piso tátil em borracha: 

 Área Interna = 32,84x0,25 = 8,21m²(a executar) 
 

10.5. (15.22.15-m²-R$56,96)-Piso de Ladrilho hidráulico de 25x25cm, cor natural: 
 Área Externa=70,51 x 0,25 = 17,63m²(a executar) 
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10.6. (88649-m-R$7,26)-Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo 
grés de dimensões 45x45cm. AF_06/2014: 

 Acesso coberto: 6,56m. 
 Sala de atendimento familiar: 13,20m. 
 Recepção:14,17m. 
 Sala Multiuso:21,80m. 
 Sala de coordenação:17,80m. 
 Espaço externo coberto: 3,55m.  
 Extensão linear Circulação: 17,75m. 

Total de rodapé cerâmico: 6,56+13,20+14,17+21,80+17,80+3,55+17,75=94,83m.(a 
executar)  
 
10.7. (73892/002-m²-R$30,88)-Execução de passeio (calçada) em concreto 12Mpa, traço 
1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em 
madeira, incluso lançamento e adensamento - Calçadas (pública e pátio interno)e rampa em 
concreto = 23,18 + 129,00m² (medida em planta) + 5,55 (rampas) = 157,73 m²(a executar) 

11.0 - PINTURA 
11.1. (88496-m²-R$18,25)-Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. 
AF_06/2014. Emassamento teto em massa acrílica 

 Tetos = área de reboco em tetos = 149,53m².(a executar) 
 

11.2. (88497-m²-R$11,36)-Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 
AF_06/2014. Emassamento teto em massa acrílica 

 Tetos = área de reboco em paredes = 715,21m².(a executar) 

 
11.3. (88488-m²-R$9,22)-Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 
demãos. AF_06/2014. Pintura acrílica de teto sobre massa acrílica (edificação) 

 Tetos = área de reboco em tetos = 149,53m².(a executar) 

 
11.4. (88489-m²-R$8,14)-Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos. AF_06/2014. Pintura acrílica de paredes sobre massa acrílica (edificação) 

 Paredes = 715,21m²( a executar) 

 
11.5. (74145/001-m²-R$15,99)-Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície 
metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido): 

 Porta e portão:2 x (2 x 0,80 x 2,10 + 0,60 x 3,05 + 0,71 x 1,20) =12,08 m². 
 Corrimão de aço: (2 x 1,10 + 2 x 2,50) + 4 x (2 x 1,10 + 2 x 1,00) = 24,00m x 2 x 3,14 x 

0,02415 (circunferência) = 3,64m² 
 Área Total: 12,08 + 3,64 = 15,72m²(a executar) 

 

11.6. (74133/001-m²-R$17,13)-Emassamento com massa a óleo, uma demão - 
Emassamento de portas e grades de madeira uma demão = 2,5x(8x0,80 x2,10 +2x0,60 
x2,10 +2x1,20 x2,10)=52,50m²(a executar) 
 
11.7. (6082-m²-R$12,40)-Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos - 
Pintura de portas e grades de madeira = 52,50m²(a executar) 
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11.8. (88489-m²-R$8,14)-Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
em paredes, duas demãos. AF_06/2014. Pintura acrílica de paredes sobre massa acrílica 
(muros de divisa – sem selador) 

 45,00 X 2 X 1,80m=162,00m².(a executar) 
 
 

11.9. (88485-m²-R$2,06)-Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 
AF_06/2014-Pintura com selador acrílico – uma demão (muros de divisa e edificação) 

 45,00 X 2 X 1,80m=162,00m². 
 Área pintura paredes edificação=727,39m². 
 Soma das áreas=162,00+727,39= 889,39m².(a executar) 

 
11.10. (88484-m²-R$2,30)-Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. 
AF_06/2014-Pintura com selador acrílico – uma demão (edificação) 

 Tetos = área de reboco em tetos = 149,53m².(a executar) 

12.0 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
12.1. Quadro de Distribuição de Força e Luz (QDFL): 
12.1.1. (74131/005-unid.-R$344,70)-Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 
metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e 
neutro, fornecimento e instalação: 1 unidade (executado) 
 
12.2. Disjuntores: 
12.2.1. (74130/005-unid.-R$88,42)-Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 
100 A 240V, fornecimento e instalação – 1 unidade (a executar) 
 
12.2.2. (74130/001-unid.-R$10,07)-Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 
a 30 A 240V, fornecimento e instalação– 12 unidades(a executar) 
 

12.2.3. (74130/002-unid.-R$15,63)-Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 
a 50 A 240V, fornecimento e instalação – 1 unidades(a executar) 

 
12.3. Luminárias 
12.3.1. (74041/002-unid.-R$39,57)-Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 
100w -  11unidades (a executar) 
 
12.3.2. (73953/006-unid.-R$73,59)-Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 
rápida e lâmpada fluorescente 2 x 40W, completa, fornecimento e instalação -  18unidades 
(a executar) 
 
12.4. Ponto de Luz, Interruptores e Tomadas 

12.4.1.(72934-m-R$4,55)-Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20mm (3/4”) 
fornecimento e instalação=217,00m. (executado) 
 
12.4.2. (83416-m-R$2,05)-Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 1,5mm² anti-
chama (fornecimento e instalação) – Circuito C1=220,00m. (a executar) 
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12.4.3.(83419-m-R$4,47)-Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 
6,0mm² anti-chama (fornecimento e instalação) – Circuito C2=28,00m. (a executar) 
 
12.4.4. (83417-m-R$2,60)-Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm² anti-
chama (fornecimento e instalação) – Circuito C3=28,00m. (a executar) 
 
12.4.5.(83418-m-R$3,72)-Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4,0mm² anti-
chama (fornecimento e instalação) – Circuito C5=37,00m. (a executar) 
 
12.4.6.(83418-m-R$3,72)-Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4,0mm² anti-
chama (fornecimento e instalação) – Circuito C5=23,00m. (a executar) 
 
12.4.7. (83420-m-R$6,11)-Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10,0mm² anti-
chama (fornecimento e instalação) =15,00m. (a executar) 
 
12.4.8. (72331-unid.-R$10,84)-Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa, 
fornecimento e instalação = 12 unidades. (a executar) 
 
12.4.9. (72332-unid.-R$21,54)-Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, c/placa, 
fornecimento e instalação=1 unidade. (a executar) 
 
12.4.10. (83540-unid.-R$13,62)-Tomada de embutir 2P+T 10A/250V – C/ placa 
(fornecimento e instalação)=30 unidades. (a executar) 

13.0 – INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 
13.1. (73613-m-R$10,48)-Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20mm (3/4”) incluindo 
conexões, fornecimento e instalação= 11,00 + 1,60 + 9,80 + 7,20 + 7,40 = 37,00m(a 
executar) 
 
13.2. (73768/003-m-R$4,17)-Cabo telefônico CI -50 com 10 pares (uso interno) – 
fornecimento e instalação = 37,00 x 1,30 = 48,10m (a executar) 
 
13.3. (83366-unid.-R$44,46)-Caixa de passagem para telefone 10 x 10 x 5cm (sobrepor) – 
fornecimento e instalação– 5 unidades (a executar) 
 
13.4. (83370-unid.-R$152,49)-Quadro de distribuição para telefone nº. 3, 40x40x12cm em 
chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação – 1 
unidade (a executar) 

14.0 –INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
14.1. Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D’água (2x500 litros) 
 
14.1.1. (89356-m-R$12,67)-Tubo PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água-fornecimento e instalação. AF_12/2014= 25,15 + 1,05 + 0,50 +0,50+ 9,75+ 
6,85+ 1,45+ 1,65+ 1,00+ 1,00+ 3,00+ 1,05+ 2,05+ 3,05+ 1,00+ 1,00+ 1,00+ 0,75+ 4,30+ 
1,00+1,75+ 1,00 = 69,85m(a executar) 
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14.1.2. (89357-m-R$17,52)-Tubo PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água-fornecimento e instalação. AF_12/2014_P= 4,35m(a executar) 
 
14.1.3. (89449-m-R$10,63)-Tubo PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água- 
fornecimento e instalação. AF_12/2014_P= 6,80 + 12,70 = 19,50m(a executar) 
 
14.1.4. (89450-m-R$16,26)-Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água-
fornecimento e instalação. AF_12/2014_P= 4,30 + 2,40 = 6,70m(a executar) 
 
14.1.5. (72783-unid.-R$10,66)-Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa 
d’água 20mm x ½” – fornecimento e instalação– 2 unidades(a executar) 
 
14.1.6. (72785-unid.-R$16,08)- Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa 
d’água 32mm x 1” – fornecimento e instalação – 1 unidade(a executar) 
 
14.1.7. (72787-unid.-R$29,52)- Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa 
d’água 50mm x 1 1/2” – fornecimento e instalação – 1 unidade(a executar) 
 
14.1.8. (72788-unid.-R$35,31)- Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa 
d’água 60mm x 2” – fornecimento e instalação – 1 unidade(a executar) 
 
14.2. Acessórios e complementos 
 
14.2.1. (89971-unid.-R$34,93)-Kit de registro de gaveta bruto de latão ½”, com 02 
adaptadores curtos com bolsa e rosca, roscável, instalado em ramal de água-fornecimento e 
instalação- 2 unidades(a executar) 
 
14.2.2. (74181/001-unid.-R$113,92)-Registro gaveta 2” bruto latão-fornecimento e 
instalação- 1 unidade(a executar) 
 
14.2.3. (74058/003-unid.-R$56,95)-Torneira de bóia real 1” com balão plástico – 
fornecimento e instalação- 1 unidade(a executar) 
 
14.2.4. (88504-unid.-R$505,20)-Caixa d’água em polietileno, 500 litros, com acessórios - 2 
unidades(a executar) 

15.0 – INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
15.1. Tubulações e Conexões em PVC 
 
15.1.1. (89511-m-R$21,09)-Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014_P= [(6x2,85) +5,40 +2,85 +1,90] 
=27,25m(a executar) 
 
15.1.2. (89512-m-R$32,61)-Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014_P = 8,70+3,20+9,60+0,20=21,70m(a 
executar) 
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15.1.3. (89580-m-R$40,29)-Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014_P= 11,45m(a executar) 
 
15.1.4. (83675-m-R$79,37)-tubo concreto simples DN 200mm para drenagem – 
fornecimento e instalação, inclusive escavação manual 1m³/m= 1,45+1,45+12,30=15,20m(a 
executar) 
 
15.2. Acessórios e complementos 
 
15.2.1. (11707-unid.-R$18,04)-Ralo semi-esférico fofo tipo abacaxi D=75mm para lajes, 
calhas, etc-  7 unidades(a executar) 
 
15.2.2. (11.14.38-unid.-R$216,46)-Caixa e acessórios m- tipo 2 – 40x40x60cm com fundo de 
brita e tampa concreto- 3 unidades(a executar) 
 
15.2.3. (11.14.37-unid.-R$137,69)-Caixa e acessórios -, tipo 1- 30x30x40cm com fundo de 
brita e tampa concreto – 3 unidades(a executar) 
 
15.2.4. (10.72.05-unid.-R$152,06)-Caixa coletora de alvenaria com grelha aço – padrão 
sudecap 30x30x30cm= 1,00m(a executar) 
 
15.2.5. (10.72.11-unid.-R$234,16)-Caixa coletora de alvenaria com grelha aço-padrão 
Sudecap 40x40x40cm– 2 unidades. (a executar) 
 
15.2.6. (72105-m.-R$43,13)-Calha em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 
50cm= 12,10+12,10+3,15+3,00 = 30,35m(executado) 
 
15.2.7. (72107-m.-R$22,06)-Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 25cm = 12,40+ 12,40 +3,45 +3,45 +3,30 +3,30 +4,30 +4,30 +9,25 +9,25 
+1,00 +0,45 +3,45 +1,70 +6,50 =78,50m(executado) 

16.0 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
16.1. Tubulações e Conexões de PVC 
16.1.1. (89714-m-R$31,82)-Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P= 41,70m(a 
executar) 
 
16.1.2. (89713-m-R$24,85)-Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P = 7,30m(a 
executar) 
 
16.1.3. (89712-m-R$16,82)-Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_P = 15,30m(a 
executar) 
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16.1.4. (89711-m-R$11,46)-Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 
40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
AF_12/2014_P = 9,80m(a executar) 
 

16.2. Acessórios e complementos 
 
16.2.1. (89707-unid.-R$17,80)-Caixa sifonada, PVC, DN 100x100x50mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
AF_12/2014_P- 5 unidades(a executar) 
 
16.2.2. (74051/002-unid.-R$195,92)-Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 
40mm com tampa – fornecimento e instalação-1 unidade(a executar) 
 
16.2.3. (74104/001-unid.-R$119,40)-Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 
x 60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com 
tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C- escavação e confecção 
- 4 unidades(a executar) 

17.0 – PAISAGISMO 
17.1. (74236/001-m².-R$8,93)-Plantio de gama batatais em placas= 148,66m²(a executar) 
 
17.2. (85178-unid.-R$27,86)-Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em caixa de 
60x60x60cm– 8 unidades. (a executar) 

18.0 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
18.1. (83635-unid.-R$137,10)-Extintor de Incêndio TP pó químico 6kG – fornecimento e 
instalação- 2 unidades(a executar) 
 
18.2. (73775/002-unid.-R$121,60)-Extintor de incêndio água-pressurizada 10l, incluindo 
suporte parede carga completa – fornecimento e colocação – 1 unidade(a executar) 
 
18.3. (4 S 06 200 01-unid.-R$185,70)-Fornecimento e implantação placa sinalização semi-
refletiva (E5 – 300 x 300mm) – 3 unidades(a executar) 
 
18.4. (12267-unid.-R$65,20)-Luminária prova de tempo peterco y.31/1 – 4 unidades(a 
executar) 
 
18.5. (4 S 06 200 01-unid.-R$185,70)-Fornecimento e implantação placa sinalização semi-
reflativa (S1 ou S2 – 380x190mm) – 4 unidades(a executar) 
 
18.6. (4 S 06 200 01-unid.-R$185,70)-Fornecimento e implantação placa sinalização semi-
reflativa [S12 – 380 x 190mm (Saída)] – 3 unidades(a executar) 

19.0 – LOUÇAS E METAIS 
19.1. Louças 
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19.1.1. (6021-unid.-R$180,94)-Vaso sanitário sifonado louça branca, padrão 
popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha – 
fornecimento e instalação - 4 unidades(a executar) 
 
19.1.2. (377-unid.-R$20,00)-Assento sanitário de plástico, tipo convencional- 4 unidades(a 
executar) 
 
19.1.3. (86904-unid.-R$79,29)-Lavatório de louça branca suspenso 29,5 x 39,0cm ou 
equivalente, padrão popular-fornecimento e instalação.AF_12/2013_P - 4 unidades(a 
executar) 
 
19.1.4. (86921-unid.-R$266,50)-Tanque de louça branca com coluna, 22 l ou equivalente, 
incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de plástico – fornecimento e 
instalação. AF_12/2013_P - 1 unidade(a executar) 
 
19.1.5. (86889-unid.-R$299,38)-Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 
0,60 – fornecimento e instalação. AF_12/2013_P - 1 unidade(a executar) 
 
19.1.6. (11703-unid.-R$25,64)-Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - 4 
unidades(a executar) 
 
19.1.7. (11758-unid.-R$22,89)-Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido 
com reservatório 800 a 1500ml - 4 unidades(a executar) 
 
19.1.8. (21101-unid.-R$19,59)-Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola- 4 
unidades(a executar) 
 
19.1.9. (4270-unid.-R$17,02)-Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para pia - 1 
unidade(a executar) 
 
19.2. Metais 
19.2.1. (11783-unid.-R$87,54)-Válvula descarga 1 ½” em PVC – acabamento em plástico 
cromado tipo Lorenzetti ou similar - 4 unidades(a executar) 
 
19.2.2. (6013-unid.-R$71,36)-Registro gaveta com acabamento e canopla cromadas, 
simples, bitola 1” (ref. 1509)- 6 unidades(a executar) 
 
19.2.3. (13415-unid.-R$32,80)-Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular, ½” 
ou ¾” (ref. 1193) – 5 unidades(a executar) 
 
19.2.4. (6154-unid.-R$4,52)-Válvula em plástico cromado para lavatório 1”, sem unho, com 
ladrão – 4 unidades(a executar) 
 
19.2.5. (6155-unid.-R$9,35)-Válvula em plástico cromado tipo americano para pia de cozinha 
3 ½” x 1  ½”, sem adaptador- 1 unidade(a executar) 
 
19.2.6. (6137-unid.-R$91,14)-Sifão em metal cromado 1” x 1 ½” (lavatório e pia) - 4 
unidades(a executar) 
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19.2.7. (20262-unid.-R$13,91)-Sifão flexível para pia americana 1 ½” x 2” (para tanque) - 2 
unidades(a executar) 
 
19.2.8. (11762-unid.-R$38,97)-Torneira cromada com bico para jardim/tanque ½” ou ¾” (Ref 
1153) – 2 unidades(a executar) 

20.0 – SERVIÇOS DIVERSOS 
20.1. (18.10.03-unid.-R$301,91)-Banco pré moldado 45x150x45cm premo/simi= 2,80 unid. 
(a executar) 
 
20.2. (27399-unid.-R$64,60)-Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 
2,25mm, comprimento de 80cm, acabamento com pintura em esmalte sintético 
(LAVATÓRIO) conforme NBR 9050=2 unidades. (a executar) 
 
20.3. (27399-unid.-R$64,60)-Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 
2,25mm, comprimento de 80cm, acabamento com pintura em esmalte sintético (VASO 
SANITÁRIO) conforme NBR 9050: 4 unidades. (a executar) 
 
20.4. (74072/002-m-R$91,29)-Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2” com braçadeira 
=2,70m. (a executar) 
 
20.5. (73932/001-m²-R$214,91)-Grade de ferro em barra chata 3/16”: 15,00 x 1,80m = 
27,00m²(a executar) 

21.0 – SERVIÇOS FINAIS 
21.1. (74209/001-m²-R$290,09)-Placa de identificação CRAS em chapa galvanizada de 1,00 
x 0,45m = 0,45m²(a executar) 
 
21.2. (9537-m²-R$1,77)-Limpeza final da obra = 163,50m²(a executar) 
 

Areado, 14/08/2015 
 

__________________________________ 
Mayra Junqueira Pereira Aguiar 
CAU-MG A40518-3 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 

Identificação da obra: 

  

Fórmula para cálculo do BDI (Acórdão TCU 2622/22013: 

BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 

  
Onde: 

 
  

AC Taxa de administração central   

S Taxa de seguros + garantia   

R Taxa de riscos   

DF Taxa de despesas financeiras   

L Taxa de lucro/remuneração   

I Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, 2% desoneração) 
  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO % 

AC Administração Central 4,00% 

      

S Seguros + Garantia 0,80% 

      

R Risco 1,27% 

      

DF Despesas Financeiras 1,23% 

      

L Lucro 7,40% 

      

I Impostos (PIS, COFINS, ISS, 2% desoneração) 8,65% 

I -1 PIS 0,65% 

I -2 COFINS 3,00% 

I -3 ISSQN 3,00% 

I -4 2% desoneração 2,00% 

      

      

      

      

      

TOTAL DESTE BDI 26,24% 
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Areado, em 01 de dezembro de 2015. 

 

 

RUBENS VINÍCIUS BORNELLI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III AO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 

002/2015, PROCESSO Nº 162/2015. 

 

MODELO  DECRETO Nº  4.358/2002 

EMPREGADOR PESSOA JURIDICA 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Ref. (identificação da licitação) 

 

                _____________________, inscrito no CNPJ nº____________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a)_____________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº 

____________ e do CPF nº_________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: (  )emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

__________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V - AO EDITAL DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 

002/2015, PROCESSO Nº 162/2015. 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROCURAÇÃO, COM FIRMA RECONHECIDA, E 

ENTREGÁ-LA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM SEPARADO DOS ENVELOPES DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA, NOS SEGUINTES TERMOS EXEMPLIFICATIVOS: 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº _______________, com sede à 

_________________________, nº ______, Bairro _________, cidade _________________, neste ato 

representada pelo (s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, 

estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s)  Procurador (es) o Senhor (es) (nome, 

RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere (m) amplo (s) e geral (ais) 

poderes para, junto ao Município de Areado, MG, praticar os atos necessários com vistas à 

participação do outorgante na licitação, modalidade Tomada de preços nº (ou de forma genérica para 

licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 

substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e 

valioso, e, em especial, para TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015. 

                                

 

 

 

____________________,   ____ de  _____________ de  _____. 

 

 

 

(Reconhecer firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Não é necessário adotar a forma acima, entretanto, deve conter poderes expressos 

para dar lances, interpor e desistir de recursos, negociar preços e firmar documentos. 

 

 



    PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 

    Estado de Minas Gerais 

 

 

 79 

 

ANEXO VI - AO EDITAL DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇOS Nº 002/2015, PROCESSO Nº 162/2015. 
 

 

 

 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO-

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS 

DA LEI DE REGÊNCIA. 

 

 

 

       Tomada de Preço 002/2015 

 

 

A Empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ......., sediada na rua ......, por seu 

representante legal ao final assinado, declara para todos os fins de direito, especialmente para o fim de 

participação na licitação em epígrafe, que enquadra-se no regime de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Declara, ainda, sob as penas da lei, que está de acordo com as disposições da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não incorre nas situações de impedimentos 

previstos na mesma. 

 

 

..................................................... 

Local e data 

 

.......................................................................................... 

Assinatura e documento de identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo exigível somente na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno 

porte). 
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ANEXO VII AO EDITAL DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Nº 002/2015, PROCESSO Nº 162/2015. 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

“QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

AREADO E A EMPRESA ____”. 

 

O MUNICÍPIO DE AREADO, pessoa jurídica de direito público, com endereço à Praça 

Henrique Vieira nº 25, centro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda sob o nº 18.243.246/0001-50, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Rubens Vinícius Bornelli e a empresa _____, sediada na 

___, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n º ____, por 

seu representante abaixo signatário, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 

celebrar o presente contrato, de acordo com o Processo nº 162/2015, Tomada de preços nº 002/2015, 

que passa a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de construção civil para 

construção da 2ª etapa do Centro de Referência de Assistência Social. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR 

 

2.1. Em contrapartida pelo serviços/fornecimento do material, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor fixo e irreajustável de R$__________, na forma e condições previstas na 

cláusula “OITAVA – PAGAMENTOS”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas para a execução do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária nº 

(226) 02.07.01-08.122.0052.1.005-44.90.51.00 desta PREFEITURA para o exercício de 2015 e 

suas correspondentes para os exercícios subsequentes. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EEXECUÇÃO 

 

4.1. O Prazo de execução da obra é de 06 (seis) meses. As condições para a execução do objeto do 

presente 

encontram-se descritas no Edital da Tomada de Preços nº02/2015 e seus Anexos, no Processo 

Administrativo nº 162/2015, em consonância com a proposta da CONTRATADA, os quais ficam 

fazendo parte integrante do presente instrumento contratual, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 
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5.1. O presente instrumento vigerá 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado se houver interesse das partes.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES  

 

6.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a juízo da 

CONTRATANTE, das seguintes sanções, independentemente do cancelamento da nota de empenho e 

da rescisão contratual: 

 

a)Advertência; 

 

b)Multas, na forma do subitem 6.2; 

 

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitação do CONTRATANTE e impedimento de 

contratar com a Administração Pública; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

 

6.2. A Contratada estará sujeita às seguintes multas: 

 

6.3. À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 

e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

 

6.4. O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora sobre o valor da 

obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na 

seguinte proporção: 

 

a)Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 

 

b) Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 

(quadragésimo quinto) dia de atraso. 

 

c) A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 

obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou 

contrato, sujeitando-se à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 

 

6.4.1. Pelo descumprimento de outras obrigações legais e contratuais, regularmente apuradas: multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 

 

6.4.2. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa. 

 

6.5. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
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motivo. 

 

6.6. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 

responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 

 

6.5. Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo para defesa 

prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for 

estabelecida com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente atualizada, 

quando o prazo para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da abertura 

de vista do respectivo processo, nos termos do artigo 87, § 3º, da mesma lei. 

 

6.7. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação. 

 

6.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 

Fornecedores do Município, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, a Contratada  

terá seu cadastro cancelado por igual período ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO  

 

7.1. Este contrato é regulamentado pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada por legislações posteriores. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTOS 

  

8.1. Os pagamentos serão efetuados por meio da Unidade Financeira da Prefeitura num prazo de 30 

(trinta) dias, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, Boletim de Medição e Termo de Entrega e 

Recebimento da obra executada, a serem firmados pelo engenheiro responsável e pela Comissão de 

Recebimento de Obras, baseados em planilha orçamentária, proposta vencedora e cronograma físico-

financeiro deste edital. 

 

8.2. Nas notas fiscais emitidas deverá constar o número desta licitação, obrigatoriamente. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

9.1.  O Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Contrato nas hipóteses previstas nos 

artigos 77, 78, incisos I a XII, e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 devidamente atualizada. 

 

9.2.  Nas hipóteses em que a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei 

Federal n° 8.666/93, poderá a Contratada ser ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, desde que 

regularmente comprovados, conforme o artigo 79, § 2º da mesma lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA- ENCARGOS 
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Na execução dos serviços estão incluídas as despesas com impostos, seguros, 

encargos sociais e fiscais, fretes, bem como quaisquer outras despesas que porventura venham a 

ocorrer, que em nenhuma hipótese serão suportadas pela CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

11.1. Constituem direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 

 

11.1.1. Responder pelos serviços que executar, na forma da Lei; 

 

11.1.2. Atender às requisições no prazo proposto, de acordo com as normas de serviço e disposições 

legais aplicáveis; 

 

11.1.3. Prestar, sem ônus para o Contratante, os serviços necessários à correção e revisão de falhas 

verificadas nos serviços; 

 

 

11.1.4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

11.1.5. Empregar na execução da obra materiais de primeira qualidade e em conformidade com as 

disposições estatuídas no edital, obedecendo às especificações da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e do projeto em execução, respeitadas as determinações da fiscalização do 

CONTRATANTE; 

 

11.1.5.1. Na ocorrência devidamente comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um 

material especificado deverá ser solicitado a sua substituição, a juízo do CONTRATANTE, a quem 

compete analisar a qualidade, resistência, aspecto e preço; 

 

11.1.6. Iniciar a execução dos serviços nos prazos contratados, correndo por sua exclusiva conta as 

despesas decorrentes de regularizações como, por exemplo, demolições e re-execução dos trabalhos, 

sem que isto implique aumento de prazo de execução ou ônus para o Contratante; 

 

11.1.7. Retirar, substituir qualquer material ou reparar os serviços impugnados no prazo especificado 

no Edital ou, na ausência deste, no prazo assinalado pelo Contratante, a partir do recebimento da 

impugnação; 

 

11.1.8. Responsabilizar-se pela mão de obra a ser empregada na execução dos trabalhos, devendo esta 

ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o 

projeto; 

 

11.1.9. Fornecer a qualquer momento, a pedido do CONTRATANTE, todas as informações relativas à 

execução dos trabalhos, sem que tal atitude implique em responsabilidade da fiscalização sobre a ação 

da mesma; 
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11.1.10. Fornecer, em tempo hábil, os materiais, em decorrência do que não caberá prorrogação de 

prazo e nem justificativa de retardamento na conclusão dos trabalhos pelo fornecimento deficiente de 

materiais;  

 

11.1.11. Manter em bom estado a sinalização do local da obra conforme previsto no Código de 

Trânsito Brasileiro; 

 

11.1.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e ambientais que venham a ocorrer em 

virtude dos serviços realizados, bem como assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à 

licitante ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, 

isentando o poder público CONTRATANTE de qualquer responsabilização; 

 

11.1.13. Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes de acidente do trabalho ocorridos na 

execução dos serviços contratados, do uso indevido de patentes registradas, de caso fortuito e de 

qualquer outra causa, de destruição ou danificação do serviço em execução até a definitiva aceitação 

do mesmo pela CONTRATANTE, de indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por 

fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; pelas obrigações  

 

 

trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução da obra; pelo seguro de acidentes de seus 

operários ou empregados e pela quitação das exigências municipais, estaduais ou federais; 

 

11.1.14. Responsabilizar-se por qualquer pertence de sua propriedade colocados nos próprios canteiros 

onde serão executados os serviços; 

 

11.1.15. Observar a legislação que determina obrigações relativas a segurança, higiene e medicina 

do trabalho; 

 

11.1.16. Responsabilizar-se quanto ao uso obrigatório e correto, pelos operários, dos equipamentos 

de proteção individual, de acordo com as Normas dos Serviços de Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATANTE 

 

12.1. Constituem direitos do CONTRATANTE: 

 

12.1.1. Fazer alterações no projeto que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, 

baseando-se, para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela 

fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual da 

obra; 

 

12.1.2. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços mediante pagamento 

exclusivo dos trabalhos já executados e a aquisição, por ajuste entre as partes interessadas, dos 

materiais existentes no local da obra e que forem a ela destinados, nas hipóteses autorizadas por lei. 

 

12.2. Constituem responsabilidades do CONTRATANTE: 
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12.2.1. Efetuar os pagamentos conforme estabelecido na cláusula oitava; 

 

12.2.2. Manifestar-se por escrito sobre relatórios e demais elementos fornecidos pela CONTRATADA,  

bem como solicitar da mesma forma as providências complementares que julgar necessárias à correção 

e revisão dos serviços; 

 

12.2.3. Indicar um responsável para o acompanhamento dos trabalhos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO 

 

13.1. A PREFEITURA, no recebimento dos serviços/fornecimento do material, objeto deste 

instrumento contratual, observará o que dispõe os artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTE 

 

14.1. Os preços incidentes sobre os serviços/material, objeto do presente instrumento, serão fixos e 

irreajustáveis. 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORMA DE LICITAÇÃO 

 

15.1. O procedimento que deu origem ao presente instrumento foi realizado com fundamento no artigo 

23, I, “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, cujo edital, independentemente de 

transcrição, o integra para todos os fins de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

 

16.1. A publicação do extrato do presente instrumento no órgão de Imprensa Oficial “Minas Gerais”, 

correrá à conta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Areado, para dirimir as questões pendentes e oriundas da 

execução do presente instrumento. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Areado, em ........................... 
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_________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO   

Rubens Vinicius Bornelli 

Prefeito Municipal 

CONTRTANTE 

 

 

 

_______________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome:                                                                                 CPF/RG: 

 

 

Nome:                                                                                 CPF/RG:  
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CERTIDÃO 

 

- Certifico e dou fé que publiquei nesta data, no quadro de avisos desta Prefeitura, extrato de 

edital de licitação com o seguinte teor: 

 

“EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

LICITAÇÃO MODALIDADE: Tomada de preços nº 002/2015, Processo nº 162/2015. 

TIPO: Menor Preço. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta/preço global. 

 

1 - PREÂMBULO  

 

A Prefeitura Municipal de Areado, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que receberá até as 13:00 horas do dia 23/12/2015, no Protocolo Geral, com endereço à Praça 

Henrique Vieira, nº 25, Centro, nesta cidade, os envelopes de "DOCUMENTAÇÃO e "PROPOSTA", 

para a Licitação supramencionada, com abertura prevista para às 13:10 horas do dia 23/12/2015 na 

Sala de Licitação do endereço acima. A presente licitação reger-se-á pelas disposições constantes da 

Lei Federal nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 8.883/94, demais disposições legais e regulamentares 

vigentes e pelas normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

2 - DO OBJETO E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO/FORNECIMENTO 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de construção civil para 

construção da 2ª etapa do Centro de Referência de Assistência Social. 

 

3 – Mais informaçoes e edital completo junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra 

ou pelo telefone (35) 3293-1333. 

 

Areado, em 01 de novembro de 2015. 

 

 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


