



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**AREADO**  
Governo consciente, gestão eficiente!

Folha Nº \_\_\_\_\_  
TP 007/2022  
Processo Nº 1168/2022  
Visto: \_\_\_\_\_

Pag.: 64  
Servidor(a) MC

**1º TERMO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 068/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022**

Pelo presente termo, comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital da Tomada de Preços Nº 07/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para calafetação da cobertura do Ginásio Poliesportivo Venerando Braz da Silveira.

A Presidente da comissão de licitação, nomeada através da Portaria 10.450/2022, após solicitação da engenheira municipal para retificação da planilha orçamentária do referido edital devido constatar erros de cálculo na planilha orçamentária, vem por meio deste, RETIFICAR o edital em epígrafe.

I – Alterar o Anexo XIV – Planilha orçamentária, conforme planilha orçamentária abaixo:

ANEXO II							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Areado						FOLHA Nº: 01/01	ISS: 4%
OBRA: CALAFETAÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO VENERANDO BRAZ DA SILVEIRA						DATA: JUNHO/2022	
LOCAL: PRAÇA WENCESLAU BRAZ						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEM DESONERAÇÃO - 01/2022 (SINAPI)						( X ) DIRETA	( ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES						LDI	25,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	2,98	480	600	1728
1.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	1.761,41	1,56	1,95	3.434,75
				<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>R\$</b>		<b>5.162,75</b>
2	2	ANDAIME					
2.1	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	258,77	9,01	11,26	2.913,75
				<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>R\$</b>		<b>2.913,75</b>
3	3	CALAFETAÇÃO					
3.1	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	944,00	24,41	30,51	28.801,44
3.2	COMPOSIÇÃO 01	MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DO SELANTE	M	5.656,58	1,14	1,43	8.091,77
				<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>R\$</b>		<b>36.893,21</b>
4	4	SINALIZAÇÃO					
4.1	ED-80157	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 M	M	368,00	3,25	4,05	1.494,08
				<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>R\$</b>		<b>1.494,08</b>
						<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 46.463,79</b>

Areado, 10/06/2022

DOUGLAS ÁVILA MOREIRA - PREFEITO MUNICIPAL DE AREADO/MG

SARAÍ SIQUEIRA SALGADO SOUZA-CREA-MG: 247.932/D

*[Handwritten signature]*



Em decorrência das alterações supracitadas, considerando o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, publica-se o extrato de RETIFICAÇÃO pela mesma forma que se deu o texto original, alterando a data de entrega e abertura dos envelopes, a saber: Entrega dos envelopes: 07/07/22 às 13:00. Abertura dos Envelopes: 07/07/22 às 13:00.

As demais cláusulas e anexos do edital permanecem inalteradas.

### DA RATIFICAÇÃO

Sem ânimo de novar, ficam ratificadas, no que não foi aqui expressamente alterado, todas as demais cláusulas e condições anteriormente editadas.

Areado, MG, em 14 de junho de 2022.

**DOUGLAS ÁVILA MOREIRA**

**Prefeito Municipal**


  
**Sirlene Maria da Silva**

**Presidente da Comissão Permanente de Licitação**

### TERMO DE APROVAÇÃO DO JURÍDICO

Aprovo o presente instrumento estando em perfeitas condições legais de ser firmado e executado.

Areado/MG, 14 / 06 /2022.

  
**Rodrigo dos Santos Romano**  
Assessor Jurídico  
OAB MG 134.941